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1. Część ogólna 

1.1   Inwestor 

Inwestorem robót jest Gmina Nowogród reprezentowana przez Burmistrza Nowogrodu, 

18-414 Nowogród, ul. Łomżyńska 41. 

1.2   Podstawa opracowania 

Podstawę do opracowania projektu stanowią: 

a) zlecenie Inwestora 

b) mapy geodezyjne do celów projektowych 

c) normy branżowe 

d) prawo budowlane 

e) dane uzyskane z Orange Polska S.A. oraz zebrane w terenie 

1.3       Kompleksowość dokumentacji 

Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urządzeń 

teletechnicznych uzgodnione na Naradzie Koordynacyjnej zawarte są w drogowym 

projekcie budowlanym przebudowy drogi. 

1.4  Przedmiot i zakres robót 

W przedmiotowym rejonie dróg gminnych, w ulicach: Miłej, Pogodnej, Spokojnej 

i Radosnej w Nowogrodzie przebiegają doziemne linie kablowe należące do Orange 

Polska S.A. oraz Operatora Avito. Są to z reguły kable rozdzielcze biegnące od szafek 

kablowych do słupów lub słupków kablowych. Kable rozdzielcze o pojemności różnej 

w zależności od ulicy na niektórych odcinkach znajdą się pod projektowanymi ulicami 

lub ciągami pieszo-jezdnymi. W związku z powyższym zajdzie konieczność 

zabezpieczenia sieci. 

Ze względu na planowaną przebudowę ulic zachodzi konieczność zabezpieczenia 

istniejących urządzeń teletechnicznych.  

 

 

 

 
 
Zakres robót w ul. Miła, Pogodna, Spokojna i Radosna 
 
          
- zabezpieczenie kabli ziemnych rozdzielczych -  103 m 
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1.5 Wykonawca robót 

 
Wykonawcą robót będzie firma specjalistyczna w zakresie budowy sieci 

telekomunikacyjnych wybrana drogą przetargu. 

 

 

2.  Część techniczna 

 

2.1  Stan istniejący 

W obrębie przebudowywanych dróg gminnych ul.: Miła, Pogodna, Spokojna i Radosna 

w Nowogrodzie znajduje się sieć telefoniczna (kable miedziane doziemne,) Orange 

Polska S.A. Urządzenia te nie kolidują z koncepcją przebudowy ulic, ale wymagają 

zabezpieczenia. 

 

2.2.  Stan projektowany 

2.2.1 Zabezpieczenie kabli – ul. Miła, Pogodna, Spokojna i Radosna 

 

Projektuje się zabezpieczenie kabli doziemnych rurami dwudzielnymi typu A58PS. 

Kabel doziemny na całym odcinku powinien mieć ułożoną taśmę ostrzegawczą koloru 

pomarańczowego z napisem „Uwaga kabel”, ułożoną w połowie głębokości ułożenia 

kabla.  

Zabezpieczenie kabli należy wykonać wg rys 1/1. Zachować min 0,8 m przykrycia kabli 

doziemnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego ułożenia należy kable 

zagłębić w obecności pracownika Orange Polska S.A. 

 

Uwagi ogólne: 

Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone w miarę równolegle do osi drogi. 

Kabel ziemny powinien być ułożony w wykopie bez naprężeń, z falowaniem w 

płaszczyźnie poziomej wynoszącym co najmniej 0,3 %. W wypadku układania dwóch 

lub więcej kabli miejscowych obok siebie powinny one przebiegać w wykopie 

równolegle względem siebie, bez krzyżowania, z zachowaniem promieni wygięcia przy 

układaniu równemu min. 10-ciu średnicom kabla. Głębokość ułożenia kabla 

rozdzielczego i abonenckiego w ziemi liczona od powierzchni do powłoki kabla nie 

powinna być mniejsza od 0,8 m. W połowie głębokości posadowienia kabla należy 

ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem „Uwaga kabel” 

Przy złączach kablowych w ziemi, zapasy kabli powinny wynosić od 0,6 do 1,0 m. 
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2.3  Pomiary powykonawcze 

Zabezpieczenie kabli nie powoduje konieczności wykonania pomiarów 

elektrycznych; 

2.4  Uwagi końcowe 

1. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo 

Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi 

zmianami), oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności. 

2. Warunkiem rozpoczęcia robót jest: 

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych; 

- zapoznanie się z projektem przebudowy drogi wraz z dokumentami towarzyszącymi; 

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczęciu prac 

(zgłoszenie zamiaru przebudowy złożyć właścicielowi sieci; w terminie i 

zawartości zgodnej z wydanymi Warunkami Technicznymi); 

- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez Naradę Koordynacyjną trasy projektowanej 

sieci; 

- przekazanie wykonawcy placu budowy; 

Całość robót należy wykonać zgodnie z zakładowymi przepisami BHP i normami.  

Po wykonaniu prac związanych z budową kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem 

należy zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej 

jednostce prowadzącej obsługę geodezyjną.  

Po zakończeniu robót należy wykonać dokumentacje powykonawcze zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i przekazać wraz z egzemplarzem inwentaryzacji 

właścicielowi sieci. 

Prace projektowe prowadzono w oparciu o normy i przepisy: 

ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe (RHDPEp) karbowane, dwuwarstwowe. 

Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

miedzianych. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-96/TP S.A.-004   Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania 

linii telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

 

    Sporządził inż. Janusz Malinowski 
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Załączniki: 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

2. Warunki techniczne OPL S.A. numer TTISIOU-60764-090/19/AR z  19.12.2019 r. 

3. Protokół  Narady Koordynacyjnej w Łomży nr GN-II.6630.29.2018 z  18.01.2018 r. 

4. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 

5. Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa 

 



          Łomża 2020-01 

 

    OŚWIADCZENIE 
 

  

 

Projekt rozbiórki i budowy doziemnych kabli telekomunikacyjnych kolidujących 

z planowaną Budową i przebudową dróg gminnych w Nowogrodzie – Etap III, ulica: 

Miła, Pogodna, Spokojna i Radosna w Nowogrodzie został wykonany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Projektant:           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Zarzqdzanie Zasobami Sieci i lT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Zarz4dzania Zasobam i I nf rastru ktury i Obslu gi Kl ienta

ul. Cieszyrlska 3, 15-371 Bialystok

tel.: 85 747 28 10 fax.: 85 747 28 38

ZPI'LM R' Adam t-azarski

ul. Kierzkowa 118A

18-400 Lom2a

Biaiystok, 19 grudnia 2019 r.

Numeroisma: TTISIOU-60764-090/1g/AR

Temat: Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujqcej z projektowanq przebudowq dr6g gminnych (ulica: Podmiejska,

Por. Jarzyny, Wojska Polskiego, Grunwaldzka, Mila, Spokojna, Pogodna, Radosna) w Nowogrodzie.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczqcy warunk6w przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujqcej

z projektowanq przebudowA dr6g gminnych (ulica: Podmiejska, Por. Jazyny, Wojska Polskiego, Grunwaldzka, Mita,

Spokojna, Pogodna, Radosna)w Nowogrodzie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejqcq doziemnq

oraz napowietrzn1 sieciq teletechnicznq eksploatowanq przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,,OPL).
Vl zuti4zku z tym nalezy, na koszt naruszajqcego stan istniejqcy, opracowa6 projekt i wykona6 przebudowg

istniejqcych urz4dzen telekomunikacyjnych wchodzqcych w kolizjg z projektowanq inwestycj4, zwracaj4c szczegoln4

uwagg na normatywne odlegto6ci w zakresie zbli2ef i skrzyzowari elementdw uzbrojenia terenu.

Usun i gcie kol izji jest uwaru n kowane spetn ieniem poni2szych wytycznych :

1. Wykonai przebudowg doziemnych kabli rozdzielczych i pzylqczeniowych poza obrgb planowanej inwestycji

na odcinkach koliduj4cych z projektowanymi rozwiqzan iami drogowym i. .

2. W pzypadku korekty chodnik6w lub geometrii drogi przebudowai stupy telefoniczne wraz

z doprowadzonymi do nich kablami doziemnymi oraz napowietrznymi kolidujqce z projektowanymi

r ozwi1zaniami d ro gowym i.

3. lstniejqce telekomunikacyjne kable doziemne niewymagajqce zmiany trasowej polozenia w miejscach przej6c

podziemnych pod poszerzanymi drogami oraz pod nowoprojektowanymi zlazdami zabezpieczyc dwudzielnq

rurq ochronn4 oraz wzdtu2 ww. oslony ulozyc rurg typu HDPE o1 10/6,3 i zabezpieczyi jq obustronnie przed

zamuleniem

4. Na czas prowadzenia prac drogowych opracowai sposdb zabezpieczenia kabli doziemnych w miejscach

narazonych na ruch cigzkich pojazddw i maszyn budowlanych.

5. Po przebudowie wykonai demontaz przeznaczonych do likwidacji element6w infrastruktury teletechnicznej.

6. Wszystkie prace zwiqane z infrastrukturq telekomunikacyjnq nalezy wykonywac zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporz4dzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 26 paldziernika

2005r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai telekomunikacyjne obiekty budowlane

i ich usytuowanie (Dz.U. z20O5r, nr 219, poz1364 zpo2n. zmianami);

7. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wlasno6ci OPL i bgdzie zglaszane organom

Scigania .

orangePolskasp6f€Akcyinazsiedzibaiadre@mwWarsawie(02.326)przyA|,Jerozo|im6kich160,wpi9nadoRe|estruPrzedsi9bior6wp
X|lWydzialGospodarczyKciowegoReiesfuSadowegopodnumqem0000010681;REGoN012100784,N|P526-02-50-995;zpokrytymwca



B: Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byc wykonane tak aby w wyniku realizaqi pzeloienia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia warto6ci urz4dzeri i zachowane zostanq

dotychczasowe wta6ciwosci u2ytkbwe i parametry techniczne urz1dzen.

9. Ponadto informujemy, 2e na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzqdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

lokalnej, dokonywanej pzez projektanta, zostanq stwierdzone ro2nice pomigdzy danymi otrzymanymi
''.-'a.';-,-,:l'OPL a stanem w terenie, nale2y je niezwlocznie zgtosii do OPL, uzgodnii z wladcicielem urzqdzen

teletechnicznych (sieci);

10. Lokalizacjg w terenie podziemnych uz4dzentelekomunikacyjnych nalezy potwierdzic'za pomocE popzecznych
przekop6w kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyc i oznakowai przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej,

--er W przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,

nale2y 14 zabezpieczyc na koszt inwestora i powiadomii przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,

Obstuga Techniczna Klienta w Bialymstoku oraz inspektora nadzoru.

11. Realizacja powyzsz'ych prac mo2e odbywai sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokum.entacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii

projektu budowlanego w czg6ci telekomunikacyjnej, zawierajqcego potwierdzenie zgodno6ci z oryginatem.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w '1 egzemplarzu
+ pMa CD) proszg sktadai do zatwierdzenia do Dzidu Zarz1dzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Olsztynie w lokalizacji w Bialymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F.

12. Dokumentacja projektowa, bgdzie mogla byi zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelnej dokumentacji
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekom u n ikacyjnej ;

13, Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu pzebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

Swiatlowodowych zostanq udzielone w Dziale Zarzqdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie

w lokalizacji w Biatymstoku, ul, Cieszyriska 3, pok. 2F (sprawg prowadzi Andrzej Rybicki, tel. 85 747 28 1O).

Przekazane dane nie zwalniajq projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

14. Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowai po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe oraz zleci6 wylqcznie firmie specjalizuj4cej sig w robotach teletechnicznych,
kt6ra posiada udokumentowane do6wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednocze5nie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmg:
o Firma Padnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa l,Zelkow Kolonia,08-110 Siedlce, te|.25643 60 75), kt6ra

kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjnq stanowiqcq wlasnodi ORANGE, posiada

certyfikaty ISO 9001 gwarantujqce wysokq jako6i prac oraz duze doSwiadczenie w prowadzeniu prac

telekomunikacyjnych.
o Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o. (ul. Barttomiela2 02 - 683 Warszawa, tel.22 549 01 11), kt6ra

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujqce wysokq jakodi
prac oraz du2e do6wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

o Firma Padnerska ATEM - Polska Sp. z o.o. (ul. L-uzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujqce wysokq jako6i
prac oraz duze do6wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

lnformujemy, 2e prace zwiqane z pzd4czeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majqcych

bezpo6redni wplyw na jako6i dostarczanych przez OPL ustug, mo2e zrealizowa6 wytqcznie wskazana
powyzejfirma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwi4zanych z budowq lub
pzebudowq sieci, gdy jako wykonawca wskazany bgdzie podmiot, kt5ry w okresie ostatnich 24 miesigcy
vvyz4dzil dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczqcej sieci OPL lub

z kt6rym w tym okresie OPL rozwiq.ala takq umowg lub odstqpila od niej zwiny tego wykonawcy;

15. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczeg6lno$ci w wyniku niedotrrymania wymagan
i warunk6w oke6lonych w niniejsaTm dokumencie, OPL obciq?y sprawc? petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigane mi?d4y innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikaj4cymi z
zawartych pzezOPL um6w z klientami, a tak2e innymi karami administracyjnymi.
L1czna wysoko6i roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggai nawet kwoty kilkuset tysigcy
zlotych polskich;



17.

.16, lnwestor zobowi4zany jest przed rozpoczgciern prac, ktorych dotyczq niniejsze warunki techniczne pisemnie

wyst4pii z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wta6cicielski i formalne

przekazanie infrastruktury do pzelo|enia, Przedstawiciele OPL i Inwestora spozqdzajq protokol przekazania

infrastruktury do przelolenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wla6cicielskiego i odbioru

koricowego, cennik oraz wz6r wniosku o nadz6r wta6cicielski wskazano na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Je2eli wniosek dotyczy rozpoczqcia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach

wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowai na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

e-mail : DlSU.RC.Korespondencja@oranqe.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na siecioptotelekomunikacyjnejo terminie rozpoczgcia prac nale2y

powiadomic zwyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nale2y skierowai na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydzial Ewidencji iZarzqdzania Danymi o Infrastruktuae w Warszawie

ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

e-mail: ZZSS. Prace. Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bgdqcej wtasno6ciq OPL nalezy spetnii wym6g

znakowania miejsca prowadzenia prac tablicq informacyjnq zawier$4c4 dane Inwestora i kontakt, nazwg firmy

realizujqcej pzebudowg i kontakt , numer z$oszenia nadany przez OPL. Pnekazanie takiej tablicy nastgpuje na

zasadach okre6lonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiqcych zalEcznik do warunkdw technicznych.

Zakoriczone prace zwiEzane z przebudowq infrastruktury OPL nale2y zgtosii do odbioru kom6rkom wskazanym

w punkcie 16 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
lnwestor po zakonczeniu prac zwr6ci OPL przelo2onq infrastrukturg telekomunikacyjnq oraz pzeka2e:

o komplet dokumentacji powykonawczqw postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie

PDF na adres wskazany w punkcie 16 Warunk6w na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.

o szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetg i

okre6li graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjq geodezyjnq wprowadzon4 do

zasob6w geodezyjnych starostwa powiatowego.
. z czynnodci przekazania przelo2onel infrastruktury telekomunikacyjnej sporzqdzony zostanie

protok6l odbioru technicznego,
protok6t odbioru technicznego winien by6 podpisany, przy udziale zainteresowanych
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wa2ne s4przez okres .12 
miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwo6i zmiany zajgto6ci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiqzku

z prowadzonq dzialalno6ciq operacyjnq. W przypadku zamiaru rozpoczqcia lub kontynuowania prac

projektowych po wyga6nigciu wa2no6ci warunk6w, nale2y wystqpii do OPL o ich prolongatg bqdz

wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji

na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przelozonej infrastruktury

telekomunikacyjnej.

lntegralnq czesi warunk6w technicznych stanowiq Dodatkowe Wymagania OPL stanowiqce zdqcznik do

warunkdw technicznych. Podmiot wystgpujqcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunk6w

technicznych zobowi4zany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagari w trakcie realizacli inwestycji dla

kt6rej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sq rdwnie2 na stronie www.orange.pllwniosekonadzor.

18.

19.

20.

21.



UWAGA:

Informujemy, ze w 'obsZarze dzidan inwestycyjnych mogq znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bgdqce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sq
przywieszkami koloru czerwonego, zawierE4cymi informacjg o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nale2y umie6cic informacjg o mozliwo6ci wystgpowania na trasie/w relacj
projektowanego zasobu, element6w infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i konieczno6ci zachowania
szczegdlnych Srodk6w ostrozno6ci podczas pracy nalw zbli2eniu z nimi. Osoby przystgpujqce do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystgpujq napigcia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiEzane sq do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Vay,u-
Andzej6ybicki
Starszy Specjalista ds. Zasob6w Infrastruktury

ZalEcznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-16 roku przez:

Pan Janusz Malinowski o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0223/04

adres zamieszkania ul. Kazańska 16/31, 18-404 Łomża

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Waldemar Jasielczuk, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-DFT-39M-P2B *

Podpis jest prawidłowy



Tabela przedmiaru robót

Budowa i przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie - etap III

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. Zabezpieczenie kabli telekom. w ul. Miłej, 
Pogodnej, Spokojnej i Radosnej
[CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w 
zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych]

1m 
prze
pust

u

     103,00Wykonanie przepustów pod drogami,innymi przeszkodami 
wykopem otwartym. Przepust rura dwudzielna. Kategoria 
gruntu III

1 KNR 5-02  
0201-0300

- 1 -



Zestawienie materiałów

Budowa i przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie - etap III

Strona 1

Nazwa WartośćJ.m. IlośćSymbolLp Cena

mOsłona rurowa dzielona, polietylenowa o średnicy: 
sztywne PS fi 58mm

     103,000   1

Razem

Uwaga: zestawienie nakładów jest raportem pomocnicznym.
 Z uwagi na inną kolejność zaokrąglania, wartość tego zestawienia może nieznacznie odbiegać od wyników kosztorysu.
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Część graficzna: 

 

T-0 Mapa orientacji w terenie 

1/1 – Rozbiórka, budowa i zabezpieczenie kabli telekom. w ul. Miłej, Pogodnej, 

Spokojnej i Radosnej w Nowogrodzie 

 

 

 





ZPI „LAZAR” 
ZPI „LAZAR” Adam Łazarski, 18-400 Łomża, ul. Kierzkowa 118A 

tel. 086-2180244, kom. 607913126 NIP: 718-111-06-86 REGON: 200147783 

Nazwa i adres 
inwestycji 

 
Projekt przebudowy układu komunikacyjnego w 
Nowogrodzie – etap III 
droga gminna nr 129073B ul. Miła, droga gminna nr 129074B 
ul. Pogodna, droga gminna nr 129075B ul. Spokojna, 
 droga gminna nr 129076B ul. Radosna 
 

 
Inwestor 
 

 
Gmina Nowogród 
18-414 Nowogród, ul. Łomżyńska 41. 
 

Nazwa rysunku 

 
ROZBIÓRKA I BUDOWA KABLI 

TELEKOMUNIKACYJNYCH 
 

Data opracowania:         
15/01/2020 r. 

Faza:  P.W. Skala:   1:500 Nr rys. 1/1 

Branża Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 

Telekomunikacja: 
autor 

 
inż. Janusz Malinowski 0280/96/U  

 

Andrzej
Linia

Andrzej
Linia
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