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1. Czesé ogolna

1.1  Inwestor

Inwestorem robét jest Gmina Nowogrdd reprezentowana przez Burmistrza Nowogrodu,
18-414 Nowogrdd, ul. Lomzynska 41.

1.2  Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania projektu stanowig:

a) zlecenie Inwestora

b) mapy geodezyjne do celéw projektowych

c) normy branzowe

d) prawo budowlane

e) dane uzyskane z Orange Polska S.A. oraz zebrane w terenie

1.3  Kompleksowo$¢ dokumentacji

Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urzadzen
teletechnicznych uzgodnione na Naradzie Koordynacyjnej zawarte sg w drogowym
projekcie budowlanym przebudowy drogi.
1.4  Przedmiot i zakres robét
W  przedmiotowym rejonie drég gminnych, ulice: Podmiejska i Grunwaldzka
w Nowogrodzie przebiegaja doziemne oraz napowietrzne linie kablowe nalezace do
Orange Polska S.A. oraz Operatora Avito. Sg to z reguty kable rozdzielcze biegnace od
szafek kablowych do stupéw lub stupkéw kablowych. Kable rozdzielcze o pojemnosci
réznej w zaleznosci od ulicy na niektérych odcinkach znajda si¢ pod projektowanymi
ulicami lub ciggami pieszo-jezdnymi. W zwigzku z powyzszym zajdzie konieczno$¢
rekonfiguracji sieci oraz przebudowy sieci.
Ze wzgledu na planowang przebudowe ulic zachodzi koniecznos$¢ przebudowy
istniejacych urzadzen teletechnicznych poza zakres kolizji. Z koniecznosci przebudowy
urzagdzen teletechnicznych w  sposéb  minimalizujagcy przerwy w  ruchu
telekomunikacyjnym w przypadku przelaczania kabli miedzianych prace nalezy
prowadzi¢ w nastgpujacych po sobie etapach:
- budowa kabli rozdzielczych pomiedzy projektowanymi ztgczami,
- montaz ztgczy rownolegtych na kablach rozdzielczych,
- wylaczenie kabli ze ztaczy rownolegtych,

- demontaz przeznaczonych do likwidacji elementéw sieci.



ZaKres robot w ul. Podmiejskiej:

0,186 km/kab

- budowa kabli ziemnych rozdzielczych e
3,450 km/par
. , 0,182 km/kab

- demontaz kabli ziemnych rozdzielczych e
3,330 km/par

ZaKres robét w ul. Grunwaldzkiej:

- zabezpieczenie kabli ziemnych rozdzielczych 0 e

1.5 Wykonawca robot

Wykonawcg robot bedzie firma specjalistyczna w  zakresie budowy sieci

telekomunikacyjnych wybrana droga przetargu.

2. Czesé techniczna

2.1  Stan istniejacy

W obrebie przebudowywanych drég gminnych ul.: Podmiejska i Grunwaldzka
w Nowogrodzie znajduje si¢ sie¢ telefoniczna (kable miedziane doziemne, kable
napowietrzne, stupy telefoniczne) Orange Polska S.A. Urzadzenia te koliduja

z koncepcja przebudowy ulic.

2.2. Stan projektowany

2.2.1 Rozbidérka, budowa i zabezpieczenie kabli — ul. Podmiejska i Grunwaldzka
Projektuje si¢ usunigcie kolizji poprzez wybudowanie nowych odcinkéw kabli
w ul. Podmiejskiej od ul. Radosnej do stupa kablowego 1A/6-2 tj. na odcinku ok. 180 m
facznie. Na odcinku przez skrzyzowanie z ul. Radosng nalezy przebudowac kabel typu
XzZTKMXpw 25x4x0,5 1A/60-63. Diugos¢ proj. kabla to 23 m. Na koncu
projektowanego kabla wykona¢ zlgcze rozgatezne, do ktérego wiaczy¢ proj. kabel
XzZTKMXpw 10x4x0,5 1A/62-63A oraz istniejacy kabel 1A/60-61 zasilajacy stupy
kablowe w ul. Por. Jarzyny. Diugo$¢ kabla 1A/62-63A to 67 m. Na drugim koncu kabla
10x4x0,5 1A/62-63A wykonac ziacze rozgatezne i wyprowadzi¢ kabel 5x4x0,5 na stup
1A/6-3A w rurce ochronnej RL28 1 zabezpieczy¢ ostong GPC 35x35. Od tego zlacza
wybudowa¢ doziemny kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 na odcinku ok. 94 m. Koniec tego



kabla wprowadzi¢ na stup 1A/6-2 w rurce ochronnej RL28 i zabezpieczy¢ ostong GPC
35x35. Wylot rurki z kablem, pod skrzynka kablowa uszczelni¢. Na stupie zamontowac
skrzynke kablowg SS10, w ktérej zamontowac zespot taczowkowy ZKM-10. Skrzynke
kablowg nalezy uziemi¢. Kabel doziemny na calym odcinku powinien mie¢ ulozong
tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,,Uwaga kabel”, utozong w
potowie gtebokosci utozenia kabla.

Po przetaczeniu uwolnione odcinki kabli doziemnych nalezy zdemontowac¢ lub przy
braku mozliwos$ci pozostawi¢ w ziemi jako nieczynne.

Do przebudowy kabli rozdzielczych nalezy zastosowac zelowane kable czwoérkowe
typu XzZTKMXpw o $rednicy zyt 0,5 mm.

Przebudowe 1 zabezpieczenie kabli nalezy wykona¢ wg rys 1/3, 2/3 i 3/3. Zachowac
min 0,7 m przykrycia kabli doziemnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowego

utozenia nalezy kable zaglebi¢ w obecnos$ci pracownika Orange Polska S.A.

L.p. | Typ kabla Dt. trasowa m] | Di. montazowa [m] Tlo$¢ km/par

Kable do montazu

Kable doziemne rozdzielcze

1. XzTKMXpw 25x4x0,5 23,0 25,0 1,150
2 XzTKMXpw 10x4x0,5 67,0 72,0 1,340
3 XzTKMXpw 5x4x0,5 96,0 112,0 0,960

Kable do demontazu

Kable doziemne rozdzielcze

1. XzZTKMXpw 25x4x0,5 21,0 - 1,050
2 XzZTKMXpw 10x4x0,5 67,0 - 1,340
3 XzTKMXpw 5x4x0,5 94,0 - 0,940

Uwagi ogolne:

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone w miare réwnolegle do osi drogi.
Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez napr¢zen, z falowaniem w
ptaszczyznie poziomej wynoszacym co najmniej 0,3 %. W wypadku uktadania dwoéch
lub wiegcej kabli miejscowych obok siebie powinny one przebiega¢ w wykopie
rownolegle wzgledem siebie, bez krzyzowania, z zachowaniem promieni wygiecia przy
uktadaniu réwnemu min. 10-ciu S$rednicom kabla. Glgboko$¢ wulozenia kabla
rozdzielczego i abonenckiego w ziemi liczona od powierzchni do powtoki kabla nie
powinna by¢ mniejsza od 0,8 m. W potowie glgbokosci posadowienia kabla nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,,Uwaga kabel”

Przy ztaczach kablowych w ziemi, zapasy kabli powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m.




Po zmontowaniu kabli i wykonaniu kompletu pomiaréw odcinki kabli przewidziane do
likwidacji nalezy zdemontowac¢ lub w przypadku braku takiej mozliwos$ci, pozostawi¢

w ziemi. Przetgczenie kabli wykona¢ w spos6b zapewniajacy w miar¢ bezprzerwowg

prace faczy.

2.3  Pomiary powykonawcze
Przed odbiorem linii nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
a) pomiary pragdem stalym (oporno$¢ izolacji, oporno$¢ petli) dla kabli
rozdzielczych;
b) pomiary uziemien stupow kablowych;

2.4  Uwagi koncowe
1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi
zmianami), oraz zgodnie z przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci.
2. Warunkiem rozpoczecia robét jest:
- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych;
- zapoznanie si¢ z projektem przebudowy drogi wraz z dokumentami towarzyszacymi;
- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac

(zgloszenie zamiaru przebudowy zlozy¢ wlascicielowi sieci; w terminie i

zawartoSci zgodnej z wydanymi Warunkami Technicznymi);
- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez Narad¢ Koordynacyjng trasy projektowane;]
sieci;
- przekazanie wykonawcy placu budowy;
Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami.
Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem
nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej
jednostce prowadzacej obstuge geodezyjna.
Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcze zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i przekaza¢ wraz z egzemplarzem inwentaryzacji
wiascicielowi sieci.
Prace projektowe prowadzono w oparciu o normy i przepisy:
ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe (RHDPEp) karbowane, dwuwarstwowe.

Wymagania i badania.



ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
miedzianych. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania
linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

Sporzadzil inz. Janusz Malinowski

Zalaczniki:

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

2. Warunki techniczne OPL S.A. numer TTISIOU-60764-090/19/AR z 19.12.2019 r.
3. Protokét Narady Koordynacyjnej w Lomzy nr GN-11.6630.29.2018 z 18.01.2018 .
4. Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

5. Przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa



F.omza 2020-01

OSWIADCZENIE

Projekt rozbiérki i budowy doziemnych kabli telekomunikacyjnych kolidujacych
z planowang Budowg i przebudowa drég gminnych w Nowogrodzie — Etap I, ulica:
Podmiejska i Grunwaldzka w Nowogrodzie zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:



Orange Polska S.A.

Domena Hurt ZP| "LAZAR" Adam tazarski
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Kierzkowa 118A
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta 18-400 komza

ul. Cieszynska 3, 15-371 Biatystok
tel.: 85747 28 10 fax.: 85 747 28 38

Biatystok, 19 grudnia 2019 .

Numer pisma: TTISIOU-60764-090/19/AR
Temat: Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektowana przebudows drég gminnych (ulica: Podmiejska,

Por. Jarzyny, Wojska Polskiego, Grunwaldzka, Mita, Spokojna, Pogodna, Radosna) w Nowogrodzie.

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczgcy warunkdw przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujace;
z projektowang przebudowa drog gminnych (ulica: Podmiejska, Por. Jarzyny, Wojska Polskiego, Grunwaldzka, Mita,
Spokojna, Pogodna, Radosna) w Nowogrodzie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng
oraz napowietrzng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”").
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykonaé przebudowe
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycjg, zwracajac szczegding
uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowari elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe doziemnych kabli rozdzielczych i przytaczeniowych poza obreb planowanej inwestycii
na odcinkach kolidujacych z projektowanymi rozwigzaniami drogowymi..

2. W  przypadku korekty chodnikéw Ilub geometri drogi przebudowad stupy telefoniczne wraz
z doprowadzonymi do nich kablami doziemnymi oraz napowietrznymi kolidujgce z projektowanymi
rozwigzaniami drogowymi.

3. Istniejgce telekomunikacyjne kable doziemne niewymagajgce zmiany trasowej potozenia w miejscach przejsc
podziemnych pod poszerzanymi drogami oraz pod nowoprojektowanymi zjazdami zabezpieczy¢ dwudzielng
rurg ochronng oraz wzdtuz ww. ostony utozy¢ rure typu HDPE 0110/6,3 i zabezpieczy¢ jg obustronnie przed
zamuleniem

4, Na czas prowadzenia prac drogowych opracowacé sposob zabezpieczenia kabli doziemnych w miejscach
narazonych na ruch ciezkich pojazddw i maszyn budowlanych.

5. Po przebudowie wykonad demontaz przeznaczonych do likwidacji elementéw infrastruktury teletechnicznaj.

6. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2008r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

7. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom |
scigania . |
Orange Polska Spétka Akcyijna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Pr. igbiorcéw prot jo przez Sad Rejy y dla m.st.

Y
Xt Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci i y 3.937.072.437 zlotych.



12.

13.

14.

15.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

Ponadto informujemy, 2ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projek’ténta, zostang stwierdzone rdznice pomigdzy danymi otrzymanymi

©Z"OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzeri

teletechnicznych (sieci); ‘

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié za pomocg poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyc i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemn'yc:h infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesiongj na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Biatymstoku oraz inspektora nadzoru.

- Realizacja p0wyZSZych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii

“projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Dziatu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Qlsztynie w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Gieszyriska 3, pok. 2F.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelnej dokumentacii

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie

w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F (sprawe prowadzi Andrzej Rybicki, tel. 85 747 28 10).

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg witasnosé¢ ORANGE, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (Ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosd
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych

bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylgcznie wskazana

powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub

przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy

wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub

z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpila od nigj z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagarn

i warunkdéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z

zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosd roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset tysiecy

ziotych polskich;




16.

17.
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Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, ktérych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystgpié z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz wzdér wniosku 0 nadzér  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa
tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10
e-mail : DISU.RC.Korespondencja@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Warszawie

ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spetnié¢ wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajacg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 16 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL. przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie

PDF na adres wskazany w punkcie 16 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okredli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

. z czynnosdci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,

. protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

20. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetodci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystgpic do OPL o ich prolongate bgdz
wystawienie nowych.

21. Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancii
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes$¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zafgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem © wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktdrej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.




UWAGA:
Informujemy, ze w ‘obszarze dziatari inwestycyjnych  mogg znajdowac sie elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajagcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania

"« prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

3 / é/@ 7
Andrzej Rybicki
Starszy Specjalista ds. Zasobodw Infrastruktury

Zatgcznik:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska




GN-11.6630.29.2018

Starosta Lomzynski

Lomza, dn. 18.01.2018 r.

Narada Koordynacyjna Uzgodnienia Sytuowania Projektowanej Sieci

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
tel. 086 2156935, fax. 086 21

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28b ust. 9 usta

18-400 Y.omza
56904

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN-I1.6630.29.2018

wy Z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz!

U.z2016 . poz. 1629 z pozn. zm.), a takze Zarzadzenia nr 28/2014 Starosty Lomzynskiego z dnia 14 lipca 2014

I. W sprawie powotania Narady Koordynacyjnej do uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu na obszarze Powiaty Lomzynskiego i Miasta L.omzy.

I Przedmiot narady: Kanalizacja sanitarna i deszc

e __kalblj.“’.@ﬂ!.ap_owi_e_trﬂytﬂi_njcrﬁrgﬂyzny_ch_itcﬁks@ unikacyjnych ‘
i Lokalizacja: Nowogrdd - miasto

Obreb: Nowogréd, dz.: 624/ 1, 62472, 990, 992/5, 992/15, 993/8, 993/17, 993/26, 994/2, |

zowa, przebudowa wodociggu, budowa i przebudowa |

| 994/4, 994/6, 994/14, 151071, 1515, 1517, 1518, 1519, 1523, 1524, 1526, 1531, 1532,

Woskodmar o 1336/1, 1537, 1538, 1539, 1543, 1544, 1545, 1547, 1548, 1533/, 1833/3. ) 875 s,
| Wnioskodawca: PNOL SP. Z 0.0. W LOMZY ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 166~ - -~ Y 2
e 18400tomza =~ — T
| Inwestor: GMINA NOWOGROD ul. Lomzynska 41
I 1844 Nowogred _  ~ — ]
Projektant: ADAM LAZARSK] e ——————
'Platnik: TPNOLSP. Z 0.0, W LOMZY ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 166

I—l’i'/,c_godn iczacy:
Migjsce narady:

|Oplatanr: "9
| Data wpl ywu: ]
i_]{(l’/p._nare_‘ad;\r _ T
| Zakoficz. narady: |1

18-400tomza . ]
| Bozena Kadiubowska ~————
| Lomza ul. Szosa Zambrowska 1/27

o)

|
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8.01,
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Imiona 1 nazwiska uczestnikow, oznaczenie podmiotéw oraz podpisy uczestnikéw narady

koordynacyjnej

Lp. Nazwa instytucji Imig nazwisko

Podpis uczestnika
narady

LOMZY

o
I POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU / WM d
BUDOWLANEGO POWIATU GRODZKIEGO W MW( 4
rd

4

— 7 4 / ! o
5 g%\g% gﬁﬁ gg}\;};ﬁé%’[ NADZORU 67/ Wm %/ /&%%/M Wé.%/ / //J 4 /L/]

\// K]
3 WYDZIAL ARCHITEKTURY URZEDU MIEJSKIEGO

W LOMZY

-

4 WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNEJ 1 ) —_— . ‘

OCHRONY SRODOWISKA URZEDU MIEJSKIEGO 4444% /WQV/ g M/Z/// -

W LOMZY R
5 WYDZIAL ROLNICTWA, OCHRONY SRODOWISKA

W LOMZY

IBUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO

& ZARZAD DROG POWIATOWYCH W LOMZY




7 GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH I

AUTOSTRAD ODDZIAL W BIALYMSTOKU, REJON
W LOMZY )
8 P.S.G. SP. Z 0.0. ODDZIAL ZAKLAD GAZOWNICZY | ! )i 2 // 7,
W BIALYMSTOKU GAZOWNIA W LOMZY ! j s ) Ldé N 4%
| i oAy ?é
9 MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI , 7/,

CIEPLNEJ W LOMZY SP. Z 0.0.

10 MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I
KANALIZACJI W LOMZY SP. Z 0.0.

11 MNITELECOM S A.

12 PGEDYSTRYBUCIJA S.A. ODDZIAL BIALYSTOK

REJON ENERGETYCZNY LOMZA ZEALO S ANpe e %

13 | PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W \ cve
BIALYMSTOKU REJON DROG WOJEWODZKICH W
LOMZY

14 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. OBSZAR W
BIALYMSTOKU

15 URZAD GMINY LOMZA

16 URZAD GMINY MIASTKOWO

17 URZAD GMINY PIATNICA

18 URZAD GMINY PRZYTULY

19 URZAD GMINY $NIADOWO

20 URZAD GMINY WIZNA

21 URZAD GMINY ZBOINA

22 URZAD MIASTA I GMINY JEDWABNE

23 URZAD MIASTA I GMINY NOWOGROD

24 WODOCIAGI WIEJSKIE SP. Z 0.0. W LOMZY

25 WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACII 1
URZADZEN WODNYCH W BIALYMSTOKU
ODDZIAL TERENOWY LOMZA

26 SPOLDZIELNIA KOLEK ROLNICZYCH W
WIZNIE

27 KOMUNALNY ZAKLAD BUDZETOWY W
JEDWABNEM

28 KOMUNALNY ZAKLAD BUDZETOWY W
NOWOGRODZIE

29 ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNE] W
SNIADOWIE

30 BIURO DS. BUDOWNICTWA URZEDU MIEJSKIEGO
W LOMZY

31

32

................................................................................ .-¢.................................-......

/Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Uzgodnienia Sytuowania Projektowanej Sieci




Warszawa, dnia 21.11.1996 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/4"¥1/96

DECYZJA nNr 0280/96/U

Pan Janusz Malinowski

urodzony dnia 16.10.1964 r. w Lomzy

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 25.04.1996 r., w sprawie nadania uprawnienn budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DFT-39M-P2B *

Pan Janusz Malinowski o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0223/04

adres zamieszkania ul. Kazariska 16/31, 18-404 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-16 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Budowa i przebudowa drog gminnych w Nowogrodzie - etap |

Tabela przedmiaru robot

Kod Numer llos¢
Nr pozycji i Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. .
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Rozbiorka, budowa i zabezpieczanie kabli
telekom. w ul. Podmiejskiej
[CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w
zakresie linii telefonicznych i ciaggéw komunikacyjnych]
1 KNR 5-02 Wykonanie przepustéw pod drogami,innymi przeszkodami 1m 87,00
0201-0500 wykopem otwartym. Przepust rura DVK # 75 mm. Kategoria prze
gruntu Il pust
u
2 KNR 5-02 Wykonanie przepustéw pod drogami,innymi przeszkodami 1m 94,00
0201-0300 wykopem otwartym. Przepust rura dwudzielna. Kategoria prze
gruntu Il pust
u
3 TP S.A. 040 Analogia - Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce m 76,00
0503-0700 termoplastycznej do przepustéw. Wcigganie reczne, otwor
kanalizacji kablowej wolny. $rednica wcigganego kabla - do 30
mm
4 TP S.A. 040 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym m 106,00
0502-0700 i zasypanym mechanicznie. Réw w gruncie kategorii lll.
$rednica uktadanego kabla - do 30 mm, liczba uktadanych
kabli - 1
5 KNR 5-01 Wprowadzenie kabla na stup. Stup zelbetowy - kabel o m 14,00
0616-0500 $rednicy 15 mm zabezpieczony rurg ochronng
6 TP S.A. 040 Montaz puszek i skrzynek kablowych oraz stupkéw szt 2,00
0606-0400 rozdzielczych. Rodzaj obudowy - skrzynka stupowa
7 TP S.A. 040 Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych jednostronnych, zes 2,00
0602-0100 zabezpieczonych. Lgczéwki uszczelnione i nieuszczelnione w pot
zespole o 10 parach zaciskéw
8 TP S.A. 040 Montaz ztgczy przelot.kabli wypein.typu kanat.utoz.w ziemi z ztgc 1,00
0705-0400 zast.poj.faczn.zyt i termokurcz.oston w. Zigcze na kablu o ze
liczbie par 50
9 TP S.A. 040 Montaz ztgczy odgat.kabli wypetn.typu kanat.utoz.w ziemi z ztgc 1,00
0709-0400 zast.poj.tgczn.zyt i termokurcz.oston wzm. Ztgcze z jednym ze
kablem odgateznym na kablu o liczbie par 50
10 TP S.A. 040 Montaz ztgczy odgat.kabli wypetn.typu kanat.utoz.w ziemi z ztac 1,00
0709-0200 zast.poj.fgczn.zyt i termokurcz.oston wzm. Ztagcze z jednym ze
kablem odgateznym na kablu o liczbie par 20
Dziat nr 2. Zabezpieczanie kabli telekom. w ul.
Grunwaldzkiej
[CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w
zakresie linii telefonicznych i ciggdw komunikacyjnych]
1 KNR 5-02 Wykonanie przepustéw pod drogami,innymi przeszkodami 1m 51,00
0201-0300 wykopem otwartym. Przepust rura dwudzielna. Kategoria prze
gruntu Il pust




Budowa i przebudowa drog gminnych w Nowogrodzie - etap |

Zestawienie materiatow

Strona 1

Lp | Symbol Nazwa J.m. Cena llog¢ Wartos¢
1 1020100 gaz propan-butan kg 0,740

""" 2| 8035099 | Kabel telekom XeTKMXpw 10xx0.5mm | om | | zae0| ]
""" 3| 8035099 | Kabel telekom. XeTKMXpw 25xax05mm | .m | | aseo0| ]
""" 4] 8035999 | Kabel telekom. XeTKMXpw Sxdx0.5mm | om | | w200 ]
""" 5] |kowkoocwomeopcasas s | 1T Taoe| T
""" 6| 7749999 |tmeamkekranow s | T Taee| T
""" 7] 7749099 |wacamkaytpojedynczy s | T aamewo|
""" 8| 7580999 | OsionarrowadokabiDVK7smm | om | | eooo| |
""" of | osknaruowa dzieiona sztywna PS fis8mm | om | | so0| |
| io| 8520099 | ostonatermokurczliwa wzmocniona | | o | T soo0| ]
] 7021105 | przewod miedzLy 25mm2 | m | T e T
42| 7580027 | Rura instz PVC sztywna, sredria R$-28mm | mo | T e T
|ha| 7752500 | skizynka telefonkeblowa stpowa | < a | T 2000 ]
14| 8549999 | tasmaostzegawczadiakabi | m | T Teenee) ]
[ is| 7210020 | zespottaczowkowy ] o | T 2000 ]
Razem

Uwaga: zestawienie naktadéw jest raportem pomocnicznym.
Z uwagi na inng kolejno$¢ zaokraglania, warto$¢ tego zestawienia moze nieznacznie odbiega¢ od wynikéw kosztorysu.



3. Czesé graficzna:

T-0  Mapa orientacji w terenie
1/3, 2/3 - Rozbidrka i budowa kabli telekom. w ul. Podmiejskie;j

33 - Zabezpieczenie kabli telekom. w ul. Grunwaldzkie;j

18



Budowa i przebudowa drég gminnych w Nowogrodzie — Etap |,
ul. Podmiejska i Grunwaldzka.

Data opracowania:

01.2020

Faza

;. PW

Skala: -/-

Rysunek: T-0
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