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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SANITARNYCH
CPV 45332200-5 Instalacja wody zimnej i cieptej
CPV 45332300-6 Kanalizacja sanitarna

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych - biaty montaz



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymagania og6lne

1. WSTEP.

Przedmiot SST.

1.1.1. Specyfikacja techniczna S-00.00.00 - Wymagania og6lne odnosi si¢ do wymagan
wspélnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot , ktore zostang wykonane w ramach: budowy Wiegjskiego Osrodka
Aktywnoséci Spotecznej — Swietlicy Wiejskiej z wbudowanym garazem OSP -
instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i c.o.. Lokalizacja : Jankowo Skarbowo
dz. nr 258, gmina Nowogrod.

1.2. Podstawa i zakres opracowania.

Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych ponizszymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

45332200-5 Instalacja wody zimnej i cieptej

45332300-6 Kanalizacja sanitarna

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych - biaty montaz

45331100-7 Centralne ogrzewanie

Szczegotowy zakres jest wykazany w Dokumentacji Projektowej 1 Kosztorysie.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.3.1. Instalacja wod. - kan. wewn. - instalacje doprowadzajagce wode zimng i cieptg do
poszczegolnych przyborow oraz odprowadzenie §ciekow do sieci kanalizacji sanitarnej.

1.3.2. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej

1.3.4.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.3.5.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja Projektowa.
Wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a uzyte do



realizacji budowy materialy powinny posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne; w
przypadku gdy wykonane roboty lub parametry uzytych do ich wykonania materiatlow nie
beda zgodne z Dokumentacja to takie roboty zostang niezwlocznie naprawione, a
nieodpowiednie uzyte do wykonania roboty materiaty zostang zastgpione wtasciwymi na koszt
Wykonawcy;

w przypadku koniecznosci dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej zmiany te Inspektor
Nadzoru winien uzgodni¢ z Projektantem.

1.4.4. Kompletno$¢ dokumentow:

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami inwestycji i
jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak
gdyby wystepowalo ono we wszystkich dokumentach.

W jakichkolwiek rozbieznosciach, wymiary okreslone w liczbach sg wazniejsze od wymiaréw
wynikajacych ze skali rysunkow.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomié Inspektora Nadzoru, ktory dokona niezbgdnych zmian 1 poprawek
po ich uzgodnieniu z Projektantem.

1.45. Tablice informacyjne :

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne z ktorych kazda podawata bedzie podstawowe
informacje o budowie. Tre$¢ informacji na tablicach zatwierdzi Inspektor Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych w dobrym stanie, przez
caty okres realizacji budowy obcigza Wykonawce.

1.4.6. Zabezpieczenie Placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego ruchu publicznego w obrgbie placu
budowy przez caty czas realizacji inwestycji, az do jej catkowitego zakonczenia i dokonania
odbioru technicznego.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych przy realizacji
inwestycji Wykonawca ma obowigzek w miar¢ potrzeby (decyduje o tym Inspektor Nadzoru)
wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ploty, zapory,
znaki, $Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, a takze zabezpieczy¢ ich obstuge. Nalezy zabezpieczy¢
stala widoczno$¢ zastosowanych urzadzen zabezpieczajacych.

Wszystkie znaki 1 urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest uwzgledniony w cenach jednostkowych robot.

1.4.7. Ochrona srodowiska w czasie realizacji inwestycji:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego 1 stosowac je w czasie realizacji inwestycji.

Optaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji inwestycji norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obcigza Wykonawce.

1.4.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia:
Nie dopuszcza si¢ stosowania jakichkolwiek materialoéw szkodliwych dla srodowiska.

1.4.9. Ochrona wlasnos$ci Publicznej i Prywatnej:

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem wlasno$ci publicznej lub
prywatnej . W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos$¢
archeologiczna, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i



przerwie prowadzone prace do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem. niewlasciwym prowadzeniem prac budowlanych lub
brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasnos¢.

Stan zniszczonej lub uszkodzonej wiasno$ci po naprawie nie powinien by¢ gorszy niz przed
powstaniem szkody.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen nie wykazanych na planach i uzgodnieniach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego Inspektora Nadzoru i powstale bez winy
lub zaniedbania ze strony Wykonawcy zostang usuni¢te na koszt Zamawiajgcego.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie i przerwie
prowadzone prace do czasu otrzymania dalszej decyzji.

1.4.10. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny Pracy:

-Podczas realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

-Wykonawca zapewni i1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprz¢t niezbedny
do wykonania inwestycji, odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i1 zycia 0sob
zatrudnionych przy budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

-Wykonawca zabezpieczy 1 utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
pracownikow realizujacych inwestycje.

-Wszystkie koszty zwigzane z realizacje powyzszego nie podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg
uwzglednione w cenach jednostkowych robot.

1.4.11. Utrzymanie robot podczas prowadzenia budowy:

-Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ inwestycji 1 wszystkie materialy 1 sprzet
uzywany do realizacji inwestycji od momentu jej rozpoczecia do momentu zakonczenia
poprzez podpisanie koncowego protokotu odbioru robot.

-Jezeli Wykonawca w jakim$ stopniu i1 czasie zaniedba utrzymanie budowli lub jej czgsci we
wlasciwym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe
nie pozniej niz 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.4.12. Przestrzeganie Prawa:

-Wykonawca ma obowiazek zapoznac si¢ ze wszystkimi ustawami i1 rozporzadzeniami wtadz
centralnych, zarzagdzeniami wladz lokalnych, innymi przepisami, instrukcjami 1 wytycznymi,
ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacjg inwestycji lub moga mie¢ wpltyw na
sposob jej prowadzenia.

1.5. Dokumenty budowy

1.5.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoficzenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych mie¢dzy nimi, w
sposOb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢



przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno Wykonawce jak i Inzyniera
Kontraktu.

W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przezzarzadzajacego  realizacjag umowy  dokumentdéw  wymaganych,
przygotowanych przez Wykonawceg, daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych
elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach komentarze 1
instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
zarzadzajacego realizacjag umowy

- daty zgtoszenia robdt do czesciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestic Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wpltyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczeg6lnie
w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okres$leniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inzynierowi
Kontraktu. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie
do nich odnosi.

Inzynier Kontraktu jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.5.2.Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdélowe obmiary wykonanych robo6t robione sa na
biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji 1 jednostki uzyte
w wycenionym przez Wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zatacznik do
umowy.

1.5.3.Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszcezegdlnionych dokumenty budowy zawieraja tez:

- dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- pozwolenie na budowe ;

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

- instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

- protokoty odbioru robot,

- opinie ekspertow i1 konsultantow,

- korespondencja dotyczaca budowy.



1.6. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
1.6.1.Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inzyniera Kontraktu nastepujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwg przedsigwziecia i zaadresowane na adres zarzadzajacego realizacja umowy na
budowie.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie

przedtozenia wykazoéw, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani

instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych

ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie

w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to

Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inzynier Kontraktu zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,

zatwierdzi 1 przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka

wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentoéw nie powoduje

przedtuzenia termin6w okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)

egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych

rysunkéw, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,

wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.

Rysunki robocze beda przedktadane Inzynierowi Kontraktu w odpowiednim terminie tak, by

zapewni¢ mu nie mniej niz 14 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkoéw roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy

koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki

na czas tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokonac

przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne 1 kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie

niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu

wykonawczego 1 szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom

kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

- Nazwa inwestycji

- Nr umowy

- Tlo§¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytul dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda

przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku



roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy 1 zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentoéw
przez nadzor autorski.

Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt sanitarnych, kolejno$¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w umowie.
Wykonawca we wste¢pnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram
robot 1 finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu
robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i1 zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatléw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkoéw, wyltacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadad
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych

instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani

ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie

dostarczenia urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed

uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajagce poziom 75%

zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w

dostarczonych instrukcjach zostang uzupeilnione przez wykonawce w ciggu 30 dni

kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o

stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

- Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

- Spis tresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy

- Gwarancje producenta

- Wykresy i ilustracje

- Szczegbdtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

- Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

- Procedura rozruchu

- Wiasciwa regulacja

- Procedury testowania

- Zasady eksploatacji

- Instrukcja wylaczania z eksploatacji

- Srodki ostroznosci

- Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami cz¢$ci, wykazami czgéci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawcze] niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen



- Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscia
smarowania

- Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

- Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i
alarmowych

- Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow steruj acych i
o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadoéw steruj acych,

akcesoriow i1 elementéw dodatkowych.

Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego
reprezentuje interesy Zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci
realizacji robdt budowlanych z dokumentacj g projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowiazkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowag, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowe;,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiaj gcemu na
placu budowy 1 utrzymywac¢ do konca robot biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1.Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przedtozy szczegdtows informacj ¢
o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjag umowy udzielona jakiej§ partii materiatow z danego
zrodia nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrddta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatlow otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wilaczajac te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczgciem
wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inzynierowi Kontraktu
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacj ¢.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inzyniera Kontraktu.

W przypadku realizacji robdt z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze
uzyte materialy 1 urzadzenia pochodzg z krajéw nalezacych do Unii Europejskie;.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen

Inzynier Kontraktu moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowg materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.



Inzynier Kontraktu jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu Zeby

sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci

danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rdwniez upowazniony do

przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow 1 urzadzen przez Inzyniera Kontraktu,

wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nast¢gpujgce warunki:

- W trakcie badania, Inzynierowi Kontraktu bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce 1 producenta materiatow lub urzadzen;

- Inzynier Kontraktu bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robo6t.

2.3. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materialow, Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materialdw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawcg zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyj ¢te do
wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne ze szczegd6towymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materialty do innych
robdt niz te, dla ktdrych zostaly one pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materiatow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
InZzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie
sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. Zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ 1
wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one
w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja
umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow 1 urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inzynierem Kontraktu, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.



2.6. Stosowanie materialow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie poézniejszym bez
akceptacji Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera
Kontraktu. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu
realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez Inzyniera Kontraktu. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $srodkoéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym 1
szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inzyniera Kontraktu, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usunigte z terenu budowy na polecenie Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Odbywa si¢ wg przyjetego harmonogramu i dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materiatdéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezb¢dne do
pobierania probek i badania materiatow oraz jako$ci wykonania robot.



Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot z
czestotliwosdcig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisow Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows3.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

6.2. Pobieranie préobek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier Kontraktu musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie Wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow 1 dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jako$ci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow ponosi
Wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy i1 producenta materiatdbw zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do



tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych
materiatbw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialbw 1 robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek zostang poniesione przez
Wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksi¢gi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w

przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzadzajacego realizacjag umowy.

Dthugosci 1 odlegtos$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowe;j. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych
robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m°, jako dtugos¢ pomnozona
przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot 1
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cia 1 terminach wymaganych w
celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i zarzadzajacego realizacja
umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.



8. ODBIOR ROBOT.

8.1.  Rodzaje odbior6ow robdét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryci.

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 1ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich 1lo$ci, jakoSci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;]
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupelniajagcych w warstwie S$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i1 bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyj ¢tych w dokumentach umowy.



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
dokumentacje na wykonanie robot towarzyszacych, oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen;
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.
kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiodr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda
obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkoéw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Przepisy i normy budowlane.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i1 normy dotyczace danego asortymentu robdt sa
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.



10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez

wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w

jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdézniejszymi zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych
metod wykonywania rob6ot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno -uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy
o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
swiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45332200-5 Instalacja wody zimnej i cieplej

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przylacza i instalacji wodociggowych przewidzianych do
wykonania w ramach: budowy Wiejskiego O$rodka Aktywnosci Spotecznej — Swietlicy
Wiejskiej z wbudowanym garazem OSP. Lokalizacja: Jankowo Skarbowo dz. nr 258, gmina
Nowogrdd.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot instalacji wodociggowych przewidzianych w
dokumentacji. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatéw i wykonawstwem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepuj
ace przy montazu instalacji wodociggowych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla
wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami 1 Ogo6lna Specyfikacja Techniczna.

- Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowa stanowig uktady
potaczonych

- przewodow, armatury 1 urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkow w zimng i ciepta
wode, spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

- Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z montazem instalacji
wodociggowej, jej uzbrojenia oraz montazu przyboroéw i urzadzen, a takze niezbedne dla
wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera
Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materialdow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowej powinny miec:

Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng



lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producent, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonymi przez
Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano zgodnosci z Polska
Normg lub aprobate¢ techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materialow
Rurociagi wykona¢ nalezy z rur PE-RT/AI/PE-RT

2.3. Armatura instalacji wodociagowej
Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniaé
wymagania okreslone w normach. Parametry podgrzewaczy podane w dokumentacji.

3.  SPRZET
3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot.

Do wykonywania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania: rury
nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dluzsze niz 1m, jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ ladunku nie powinna przekracza¢ 0,3m, podczas transportu rury
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow transportu
jak $ruby, lancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej 1 desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany
skrzyni samochodu,

podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodowa powinna by¢ ustawiona w poziomie.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury.
Przybory 1 wurzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajagcy przed ich
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.



4.4, Skladowanie materialow

Rury 1 ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca +40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dhuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i
nie ulegaly deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna
na drugiej do wysokosci maksymalnie 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na
sobie luzne rury lub niepelne wigzki mozna skladowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i
1,5 m wysokosci. Rury o r6znych $rednicach winny by¢ sktadowane odregbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi.

Armature sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowaé si¢ zwigzki chemiczne dziatajace
korodujaco. Armaturg¢ z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od urzadzen
grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przylacze wodociagowe.

Przytacze wykona¢ przez wykonanie opaski do nawiercania 160/2” ze zlaczka ISO prod.
HAWLE /lub innego producenta/ na istniejacy rurocigg 9 160 mm zlokalizowany wzdhuz
drogi powiatowej. Bezposrednio za wcinka nalezy zabudowaé zeliwng zasuwe do przylaczy
domowych ze ztaczem ISO DN 2” dla rur 9 40 w obudowie teleskopowej ze skrzynka uliczng
z plyta podkltadowa. Pod zasuwe =zastosowaé poduszke betonowa. Skrzynke uliczng
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem poprzez obrukowanie kostka polbruk na zaprawie
betonowej lub za pomoca elementéw prefabrykowanych. Przed przystapieniem do montazu
odcinka przylacza nalezy wykona¢ wykop kontrolny 1 ustali¢ dokladne =zaglebienie
istniejacego wodociggu w miejscu wcinki (w razie potrzeby skorygowac rzedne przewodu).
Przyjeto zaglebienie osi rurociggu ok. 1,80 m. Projektowane przytacze wykona¢ z rur
polietylenowych do wody PEHD 100, SDR 11 o $rednicy 40 x 3,7 mm. Zastosowaé rury
polietylenowe z atestem do wody pitnej. Rurg utozy¢ na wyr6wnanym podiozu na podsypce
piaskowe] oraz wykona¢ obsypke 30 cm nad rurg. Miejsce na zainstalowanie wodomierza
przewiduje si¢ w pomieszczeniu tazienki. Wodomierz nalezy zamontowaé na konsoli
wyposazone] w tacznik kompensacyjny 1 posiadajaca mozliwo$¢ zamknigcia zaworu
glownego na klucz. Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem mrozu oraz
mozliwos$cig uszkodzenia. Przed 1 za wodomierzem zamontowac¢ zawory przelotowe f 25 mm,
w tym jeden z kurkiem spustowym oraz zawor antyskazeniowy.

Po wykonaniu przytacze wody nalezy poddaé¢ probie ciSnieniowej oraz plukaniu. Proba
szczelno$ci winna by¢ dokonana przy udziale przedstawiciela dostawcy wody. Fakt ten nalezy
potwierdzi¢ spisaniem stosownego protokotu. Przed zasypaniem przylacze nalezy zglosi¢ do
odbioru.

Instalacja wewnetrzna zimnej, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji.

W budynku zastosowano przewody, ktore powinny by¢ wykonane z minimalnym spadkiem,
tak aby wydzielajace si¢ powietrze mogto przedostawaé si¢ do pionéw i by¢ usunigte przy
czerpaniu wody z instalacji armaturg czerpang. Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur:

- £ 32x3,0(dt.3m) f 26x3,0(dt.3m); f20x2,0(dt.1m); f 16x2,0(dt.13m); system KAN - therm
Press prod. KAN - therm lub rownowazny kryte w posadzkach - odgalezienia trojnikowe do
punktow czerpalnych. Przygotowanie cieptej wody bedzie realizowane za pomoca



przeptywowych podgrzewaczy wody firmy BIAWAR typ INSTANT - 3U (dla umywalek).
Rurociggi wody w posadzkach zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowe]
laminowanej na zewnatrz folig polietylenowa np. Thermacompact gr.6mm Roboty prowadzi¢
zgodnie z PN-85/B-02421 "Izolacja cieplna rurociggéw armatury i urzadzen". W przypadku
stosowania innych rodzajow izolacji nalezy uzgodni¢ je z Inwestorem oraz jednostka
projektowg. Do izolowania nalezy stosowa¢ materialy odporne na dziatanie wilgoci, ktora
moze pojawia¢ si¢ na skutek skraplania si¢ pary wodnej na dolnych powierzchniach
zbiornikow.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej dezynfekcje, ktora przeprowadza sig
podchlorynem sodu. Czynnik dezynfekcyjny pozostawi¢ w calej instalacji na min. 24 godziny
1 po tym czasie przeprowadzi¢ ptukanie ciggtym przeptywem wody.

Po wykonaniu dezynfekcji 1 ptukania zleci¢ wykonanie badan bakteriologicznych
miejscowemu oddzialowi SANEPID lub laboratorium posiadajacym akredytacjg.

5.1. Zasady ogdlne wykonania robdt.
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowe;j z rur:

wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur, ksztattek i armatury, wykona¢ otwory i obsadzi¢
uchwyty, podpory i podwieszenia, wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich
przewodow wodociggowych, wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przejs¢ przewodow
wodociggowych.

5.3. Montaz rurociagow.

Po wykonaniu czynno$ci w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur i ksztattek.
Rurociagi instalacji wodociggowej nalezy mocowac za pomocg uchwytow lub wspornikow w
sposOb zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hatasow. Rurociggi mocowane bezposrednio w bruzdach $cian
lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.4. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami.

Przed przystagpieniem do montazu przyboréw 1 urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich
powierzchni.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podloga lub przyborem nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7
CORBTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow polaczen armatury z instalacja nalezy wykonac
przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentow okreslonych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Kontrole¢ wykonania instalacji wodociaggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 CORBTI INSTAL).

Sa to badania wstgpne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do
wartosci ci$nienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku
przeciekOow i roszenia oraz spadku ci$nienia, jezeli w dalszym ciggu nie wystgpuja przecieki i
roszenie oraz spadek cis$nienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje si¢ do badania gléwnego.
Badanie glowne polega na podniesieniu cisnienia do warto$ci cisnienia probnego i
obserwowaniu instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gléwne zostato zakonczone
wynikiem pozytywnym - brak przeciekow i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz
0,2 bara - to uznaje si¢, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposob prawidtowy,
chyba ze wymagane s3 jeszcze badania uzupelniajace przez producenta przewodow



stalowych. Wartos$¢ ci$nienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okre§long w dokumentacji
technicznej i WTWiO.

Badanie szczelno$ci instalacji mozemy rowniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem
(zgodnie z pkt. 11.3.4 zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania spr¢zonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos$¢ niebezpieczne i1
nalezy $cisle przestrzega¢ wymogoéw okreslonych w ww, pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzié badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy cisnieniu
roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

7.  OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robdét.

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robaét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa o dotaczonymi do niej szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

8.2. Zakres badan odbiorczych.

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 1 pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociagowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju 1 wielkosci instalacji wodociggowe;.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem 1 wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieplej przed przekroczeniem
granicznych wartosci ci$nienia 1 temperatury, zabezpieczenia przed mozliwo$ciag pogorszenia
jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos$¢ instalacji,
zabezpieczenia instalacji wodociggowe] przed mozliwo$cia przeptywdéw zwrotnych. Zakres
tych badan zostat podany w pkt. 11 WTWiO.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne zasady rozliczenia robat.
Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

9.2. Zasady rozliczen i platnosci.

Rozliczenie robdt montazowych instalacji wodociggowej moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petlnego zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okres§lonymi w
umowie, po dokonaniu odbiordw czeSciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é
tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umowy (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.



10. DOKUMENTY.

10.1. Normy.
PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do

przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czgs¢ 1:
Postanowienia ogolne. Wymagania ogolne.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45332300-6 Kanalizacja sanitarna

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przytacza do szczelnego zbiornika z dostawag i instalacji
kanalizacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach: budowy Wiejskiego Osrodka
Aktywnosci Spotecznej — Swietlicy Wiejskiej z wbudowanym garazem OSP.

Lokalizacja : Jankowo Skarbowo dz. nr 258, gmina Nowogrod.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot instalacji kanalizacyjnej przewidzianych w
projekcie. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow 1 wykonawstwem.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepuj
ace przy montazu instalacji kanalizacyjnych, ich uzbrojenia oraz montazu przyborow i
urzadzen, a takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczng.

- Instalacj¢ kanalizacyjn g stanowi uktad potaczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajacymi $cieki do sieci kanalizacyjne;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z montazem instalacji
kanalizacyjnej, jej uzbrojenia oraz montazu przyborow 1 urzadzen, a takze niezbgdne dla
wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materialdow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnej powinny mie¢:

Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producent, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonymi przez



Komisj¢ Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano zgodnosci z Polska
Norma lub aprobate techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Rodzaje materialow

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-
2:2002(V)

Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddéw kanalizacyjnych musza spetniaé
wymagania okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt.
10.1. niniejszej specyfikacji oraz odpowiada¢ parametrom w dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot.

Do wykonywania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materialow. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania: rury
nalezy przewozi¢ wyltacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dluzsze niz 1m, jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m, podczas transportu rury
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow transportu
jak $ruby, lancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej 1 desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany
skrzyni samochodu,

podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodowa powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug zalecen producentow przewoz
powinien odbywaé sie w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen.
Przybory 1 urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.



4.4, Skladowanie materialow

Rury 1 ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca +40°C.

Przy dhugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diluzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i
nie ulegaly deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna
na drugiej do wysokosci maksymalnie 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na
sobie luzne rury lub niepelne wigzki mozna skladowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i
1,5 m wysokosci. Rury o roéznych srednicach winny by¢ skladowane odrgbnie. Rury
kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowaé nalezy w
magazynach zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych
ngleiy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, w ktérych temperatura nie spada ponizej
0-C.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku przewidziano do projektowanego zbiornika
szczelnego prefabrykowanego o pojemnosci 10 m® zlokalizowanego na terenie poses;ji
Inwestora. Przytacze wykona¢ z rur PCV f 160 mm klasy T firmy Pipelife lub klasy S firmy
Wavin stosowanych do kanalizacji zewngtrznej. Polaczenia kielichowe rur PCV faczy¢ na
uszczelki gumowe sprzedawane w komplecie z rurami. Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanym
podiozu piaskowym grubosci 10 cm. Przejsécia rur przez Scianki betonowe nalezy wykonac za
pomocy tulei.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przewody uktada¢ ze spadkiem w kierunku zbiornika. Przewody poziome uktadane beda w
posadzkach lub z rur PCV f 160 mm(dt.11m) natomiast piony i podejscia pod przybory z rur
PCV f 110 mm(dt.15m) 1 f 50 mm(di.5m) wykonywanych metoda wyciskowa. Lezaki
kanalizacyjne w miejscach przejs¢ pod tawami fundamentowymi oraz piony i podejicia przy
przejSciach przez Sciany 1 stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy
przewodem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetiona elastycznym szczeliwem uktadana w
kierunkach prostopadtych i rownolegtych do $cian. Dla ominigcia przeszkod dopuszcza si¢
stosowanie odsadzek z tym, ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu, odcinek odsadzki
powinien by¢ nachylony pod katem nie mniejszym niz 45°, Przewody wewnetrznej kanalizacji
powinny by¢ prowadzone po licach lub w bruzdach $cian wewnetrznych budynku z tym, ze
piony zlokalizowane w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone izolacjg termiczna.
Niedopuszczalne jest prowadzenie przewodow kanalizacji powyze] przewodow instalacji
elektrycznej. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji za pomoca uchwytow.
Pomigdzy przewodem, a obejmg uchwytu stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow
mocowac pod kielichem. Rozstaw migdzy uchwytem 1 m. Na pionach w pomieszczeniach
zamontowaé rewizj¢ a na dachu wywiewki kanalizacyjne wyprowadzi¢ przynajmniej na
wysokosci 1,0 m od dachu.

Podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707. Minimalny
spadek podejscia w kierunku pionu powinna wynosié¢ 2%. Srednica przewodoéw podejscia pod
przybory sanitarne jest w wigkszosci taka sama jak Srednica przewodow odptywowych z
przyboru. Dla pojedynczych przybordw sanitarnych przyja¢ srednicg podejsc:



«  Pod umywalki - D=0,05 m

«  Pod zlewy, zlewozmywaki - D=0,05 m

«  Pod miski ustepowe - D=0,1 m

Po wykonaniu montazu instalacji nalezy ja podda¢ badaniom przy odbiorze zgodnie z PN-
81/B-10700/00.

5.1. Zasady ogolne wykonania robdt.
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych,
- wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przej$¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociggow.

Po wykonaniu czynno$ci w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur i ksztattek.
Rurociagu kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomoca uchwytéw lub wspornikéw w sposob
zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow.

5.4. Polaczenia kielichowe na wcisk.

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelkg (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej gltebokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie srodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegodlng
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami.

Montaz przyboréw 1 urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWiO cz. II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe", odpowiednich normach oraz instrukcjach
wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robat.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Kontrolg wykonania instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi WTWIO cz. 11 ,,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00. Badanie szczelno$ci instalacji powinno byc¢
wykonane przed zakryciem bruzd i1 kanatéw. Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe
nalezy poddawac probie na szczelnos$¢ przez zalanie ich woda na calej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ probie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia 1 piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenie nie wykazuja przeciekdw to wynik badania
szczelnoS$ci nalezy uzna¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot badania szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot.

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.



7.2. Jednostki i zasady obmiaru robdét.

Dhugos¢ rurociaggdéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilo$ci rurociaggow w
zaleznosci o rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow polaczen, bez odliczania ksztattek. Do
dtugosci rurociggdw nie wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i innych
elementéw. Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyborow) kanalizacyjnych oblicza
si¢ w sztukach wedlug rodzajow podejs¢ i1 $rednic odptywu z danego urzadzenia. Dlugos¢
rurociggéw w podejsciach wlicza si¢ do ogodlnej dtugosci rurociggéw. Nie uwzglednia si¢
natomiast podejs¢ do urzadzen (przyborow), stanowigcych komplet urzadzen taczonych
szeregowo, jak umywalki i pisuary.

Przybory - zlewy, umywalki, brodziki, ustepy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

8.2. Zakres badan odbiorczych.
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy  przeprowadzic¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II ,,Instalacje

sanitarne i przemystowe".

8.3. Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej.

Odbiorowi czg¢éciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopoéw oraz inne, ktoérych sprawdzenie
jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego. Z przeprowadzonego odbioru
czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru - czesciowego oraz dotaczy¢ wyniki badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznaczni zidentyfikowac lokalizacj¢ odcinkow
instalacji, ktore byty objete odbiorem cze$ciowym.

8.4. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjne;j.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich
robot montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktore wszystkie
zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczego6lnosci:

- uzycie wlasciwych materiatléw i elementow urzadzen,

prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

wielko$¢ spadkow przewodow,

odleglosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji,

prawidtowo$¢ wykonania uchwytow (podpor) przewodow oraz odlegltosci miedzy
uchwytami (podporami),

prawidtowos$¢ zainstalowania przybordéw 1 urzadzen,

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, WTWiO, odpowiednimi
normami oraz instrukcjami producentoéw materialéw, przyborow i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego -koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne zasady rozliczenia robot.
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.



9.2. Zasady rozliczen i platnosci.
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umowy (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za
okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi 1 sprzgtu,

obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miare postepu robot,

wykonanie wystepuj gcych ewentualnie robot ziemnych,

montaz rurociggdw, przyborow i urzadzen,

wykonanie prob szczelnosci,

10. DOKUMENTY.

10.1.  Normy.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN:EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystos$ci 1 $ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Cz¢s¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1
systemul.

PN:ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystos$ci 1 $ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych Ogoélna
Specyfikacja Techniczna

10.2.2. Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr
852z 2005r., poz. 729.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych - bialy montaz

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru urzadzen sanitarnych do wykonania w ramach: budowy
Wiejskiego Osrodka Aktywnosci Spotecznej — Swietlicy Wiejskiej z wbudowanym garazem
OSP. Lokalizacja : Jankowo Skarbowo dz. nr 258, gmina Nowogrod.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie wszystkich robot montazowych urzadzen sanitarnych
przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatlow 1
wykonawstwem.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj g zastosowanie przy wykonywaniu montazu
urzadzen sanitarnych zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjeto zgodnie z definicjami.
Urzadzenia sanitarne - urzadzenia uzytkowe wykonane gtownie z ceramiki, akrylu i szkta

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot winny by¢:
Nowe i nieuzywane
Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm 1 przepisOw
Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i1 certyfikaty, w tym roéwniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materialow do Robot.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Roboty montazowe.

Nalezy zamocowa¢ urzadzenia na przygotowanych uchwytach 1 miejscach przy
umiejscowionych wczesniej odplywach 1 potaczenie z instalacja kanalizacyjng 1
wodociggowa.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robdét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Kontrole wykonania montazu urzadzen sanitarnych, przyborow, nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO (zeszyt nr 7 CORBTI INSTAL).

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robaét.

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robdét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa o dolaczonymi do niej szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne zasady rozliczenia robot.
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

9.2. Zasady rozliczen i platnosci.

Rozliczenie robot montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robo6t 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robodt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego 1 odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umowy (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-91/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.



