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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH 

 

CPV 45332200-5 Instalacja wody zimnej i ciepłej 

 

CPV 45332300-6 Kanalizacja sanitarna 

 

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych - biały montaż



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Wymagania ogólne 

 

1. WSTĘP. 

 

Przedmiot SST. 

1.1.1. Specyfikacja techniczna S-00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 

odbioru robót , które zostaną wykonane w ramach: budowy Wiejskiego Ośrodka 

Aktywności Społecznej – Świetlicy Wiejskiej z wbudowanym garażem OSP - 

instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i c.o.. Lokalizacja : Jankowo Skarbowo 

dz. nr 258, gmina Nowogród. 

 

1.2. Podstawa i zakres opracowania. 

Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych poniższymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

45332200-5 Instalacja wody zimnej i ciepłej  

45332300-6 Kanalizacja sanitarna 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych - biały montaż  

45331100-7 Centralne ogrzewanie 

Szczegółowy zakres jest wykazany w Dokumentacji Projektowej i Kosztorysie. 

 

1.3.  Określenia podstawowe. 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.3.1.  Instalacja wod. - kan. wewn. - instalacje doprowadzające wodę zimną i ciepłą do 

poszczególnych przyborów oraz odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej. 

1.3.2.  Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.3.3.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej  

1.3.4. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

1.3.5. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST. 

 

1.4.2.  Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

1.4.3.  Zgodność robót z dokumentacja Projektową. 

Wszystkie wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a użyte do 



realizacji budowy materiały powinny posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne; w 

przypadku gdy wykonane roboty lub parametry użytych do ich wykonania materiałów nie 

będą zgodne z Dokumentacją to takie roboty zostaną niezwłocznie naprawione, a 

nieodpowiednie użyte do wykonania roboty materiały zostaną zastąpione właściwymi na koszt 

Wykonawcy; 

w przypadku konieczności dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej zmiany te Inspektor 

Nadzoru winien uzgodnić z Projektantem. 

 

1.4.4.  Kompletność dokumentów: 

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty 

dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru są istotnymi elementami inwestycji i 

jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak 

gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 

W jakichkolwiek rozbieżnościach, wymiary określone w liczbach są ważniejsze od wymiarów 

wynikających ze skali rysunków. 

Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 

Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznych, a o ich wykryciu winien 

bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona niezbędnych zmian i poprawek 

po ich uzgodnieniu z Projektantem. 

 

1.4.5.  Tablice informacyjne : 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne z których każda podawała będzie podstawowe 

informacje o budowie. Treść informacji na tablicach zatwierdzi Inspektor Nadzoru. 

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych w dobrym stanie, przez 

cały okres realizacji budowy obciąża Wykonawcę. 

 

1.4.6.  Zabezpieczenie Placu budowy: 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego ruchu publicznego w obrębie placu 

budowy przez cały czas realizacji inwestycji, aż do jej całkowitego zakończenia i dokonania 

odbioru technicznego. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych przy realizacji 

inwestycji Wykonawca ma obowiązek w miarę potrzeby (decyduje o tym Inspektor Nadzoru) 

wykonać lub dostarczyć tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: płoty, zapory, 

znaki, światła ostrzegawcze, sygnały, a także zabezpieczyć ich obsługę. Należy zabezpieczyć 

stałą widoczność zastosowanych urządzeń zabezpieczających. 

Wszystkie znaki i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest uwzględniony w cenach jednostkowych robót. 

 

1.4.7.  Ochrona środowiska w czasie realizacji inwestycji: 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i stosować je w czasie realizacji inwestycji. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji inwestycji norm, określonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 

1.4.8.  Materiały szkodliwe dla otoczenia: 

Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek materiałów szkodliwych dla środowiska. 

 

1.4.9.  Ochrona własności Publicznej i Prywatnej: 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej . W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość 

archeologiczną, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i 



przerwie prowadzone prace do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem. niewłaściwym prowadzeniem prac budowlanych lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność. 

Stan zniszczonej lub uszkodzonej własności po naprawie nie powinien być gorszy niż przed 

powstaniem szkody. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń nie wykazanych na planach i uzgodnieniach 

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru i powstałe bez winy 

lub zaniedbania ze strony Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie 

prowadzone prace do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

 

1.4.10.  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny Pracy: 

-Podczas realizacji inwestycji Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

-Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt niezbędny 

do wykonania inwestycji, odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób 

zatrudnionych przy budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

-Wykonawca zabezpieczy i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

pracowników realizujących inwestycję. 

-Wszystkie koszty związane z realizację powyższego nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenach jednostkowych robót. 

1.4.11.  Utrzymanie robót podczas prowadzenia budowy: 

-Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę inwestycji i wszystkie materiały i sprzęt 

używany do realizacji inwestycji od momentu jej rozpoczęcia do momentu zakończenia 

poprzez podpisanie końcowego protokołu odbioru robót. 

-Jeżeli Wykonawca w jakimś stopniu i czasie zaniedba utrzymanie budowli lub jej części we 

właściwym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe 

nie później niż 24 godziny od otrzymania tego polecenia. 

 

1.4.12.  Przestrzeganie Prawa: 

-Wykonawca ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi ustawami i rozporządzeniami władz 

centralnych, zarządzeniami władz lokalnych, innymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi, 

które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją inwestycji lub mogą mieć wpływ na 

sposób jej prowadzenia. 

 

1.5. Dokumenty budowy  

1.5.1.Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 

okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 

do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 

zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 

porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w 

sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 



przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i Inżyniera 

Kontraktu. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przezzarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych, 

przygotowanych przez Wykonawcę, daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych 

elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach komentarze i 

instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 

klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie 

w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inżynierowi 

Kontraktu. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 

budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się 

do nich odnosi. 

Inżynier Kontraktu jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

1.5.2.Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 

bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte 

w wycenionym przez Wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do 

umowy. 

 

1.5.3.Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych dokumenty budowy zawierają też: 

-  dokumenty wchodzące w skład umowy; 

-  pozwolenie na budowę ; 

-  protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

-  umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 

-  instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 

-  protokoły odbioru robót, 

-  opinie ekspertów i konsultantów, 

-  korespondencja dotycząca budowy. 



 

1.6. Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 

1.6.1.Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie Inżyniera Kontraktu następujących dokumentów: 

- Rysunki robocze 

- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

- Dokumentacja powykonawcza 

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 

nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane na adres zarządzającego realizacją umowy na 

budowie. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

 

Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 

instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 

ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie 

w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to 

Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Inżynier Kontraktu zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 

zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 

wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 

przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 

rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 

wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 

Rysunki robocze będą przedkładane Inżynierowi Kontraktu w odpowiednim terminie tak, by 

zapewnić mu nie mniej niż 14 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki 

na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 

przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

-  Nazwa inwestycji 

-  Nr umowy 

-  Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

-  Tytuł dokumentu 

-  Numer dokumentu lub rysunku 

-  Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

-  Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element. 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 



roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, 

że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 

względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 

umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 

przez nadzór autorski. 

 

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót sanitarnych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 

robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu 

robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 

przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 

zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 

najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 

kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

 

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani 

ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 

dostarczenia urządzenia lub systemu. Instrukcje te winny być dostarczone przed 

uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% 

zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w 

dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 

kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o 

stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

-  Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

-  Spis treści 

-  Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 

-  Gwarancje producenta 

-  Wykresy i ilustracje 

-  Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

-  Dane o osiągach i wielkości nominalne 

-  Instrukcje instalacyjne 

-  Procedura rozruchu 

-  Właściwa regulacja 

-  Procedury testowania 

-  Zasady eksploatacji 

-  Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

-  Środki ostrożności 

-  Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 

zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 

utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 



-  Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 

smarowania 

-  Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

-  Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych 

-  Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów steruj ących i 

oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów steruj ących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 

reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacj ą projektową, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 

prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 

imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 

polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 

przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiaj ącemu na 

placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1.Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informacj ę 

o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 

nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inżynierowi Kontraktu 

wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatacj ę. 

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 

materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 

pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inżyniera Kontraktu. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że 

użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 

 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inżynier Kontraktu może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 



Inżynier Kontraktu jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 

danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inżyniera Kontraktu, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

-  W trakcie badania, Inżynierowi Kontraktu będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 

przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

-  Inżynier Kontraktu będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

2.3.  Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 

materiałów, Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyj ęte do 

wbudowania. 

 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Inżyniera Kontraktu za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych 

robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 

odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

Inżyniera Kontraktu, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie 

sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 

na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 

własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one 

w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją 

umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inżynierem Kontraktu, lub poza placem 

budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 



2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 

realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 

materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 

zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 

akceptacji Inżyniera Kontraktu. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera 

Kontraktu. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 

lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu 

realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany 

sprzęt do akceptacji przez Inżyniera Kontraktu. Nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

 

4.  TRANSPORT 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inżyniera Kontraktu, w 

terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 

usunięte z terenu budowy na polecenie Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Odbywa się wg przyjętego harmonogramu i dokumentacji projektowej. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 



Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 

jest wyraźnych przepisów Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

 

6.2.  Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier Kontraktu musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 

zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 

umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 



tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 

materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 

dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 

Wykonawcę. 

 

7. OBMIARY ROBÓT. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 

umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 

najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w 

przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 

zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 

robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m
3
, jako długość pomnożona 

przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 

kilogramach. 

 

7.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 

określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją 

umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 



8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryci. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.3.  Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.4.  Odbiór ostateczny robót. 

8.4.l. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego 

robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyj ętych w dokumentach umowy. 

 



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

-  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

-  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

-  wyniki pomiarów kontrolnych 

-  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

-  dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń; 

-  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

-  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiór ostateczny robót”. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1.  Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 

pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą 

obejmować: 

-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Przepisy i normy budowlane. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 

wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 



10.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

-  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

-  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

-  Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

-  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami 

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 

metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno -użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

-  Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

- Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy 

o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 

świadectw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

CPV 45332200-5 Instalacja wody zimnej i ciepłej 

 

1. WSTĘP. 

1.1.  Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru przyłącza i instalacji wodociągowych przewidzianych do 

wykonania w ramach: budowy Wiejskiego Ośrodka Aktywności Społecznej – Świetlicy 

Wiejskiej z wbudowanym garażem OSP. Lokalizacja: Jankowo Skarbowo dz. nr 258, gmina 

Nowogród. 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót instalacji wodociągowych przewidzianych w 

dokumentacji. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem. 

 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występuj 

ące przy montażu instalacji wodociągowych, ich uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla 

właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

-  Instalacja wodociągowa - instalację wodociągową stanowią układy 

połączonych 

- przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą 

wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących 

warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

-  Armatura przepływowa instalacji wodociągowych - wszelkiego rodzaju zawory 

przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 

-  Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z 

instalacji wodociągowej. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem instalacji 

wodociągowej, jej uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla 

właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera 

Kontraktu. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowej powinny mieć: 

Oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 



lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, lub deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej wydaną przez producent, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonymi przez 

Komisję Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 

podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano zgodności z Polską 

Normą lub aprobatę techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 

2.2.  Rodzaje materiałów 

Rurociągi wykonać należy z rur PE-RT/Al/PE-RT 

 

2.3.  Armatura instalacji wodociągowej 

Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi spełniać 

wymagania określone w normach. Parametry podgrzewaczy podane w dokumentacji. 

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

 

3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

Do wykonywania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu rur. 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: rury 

należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą 

być dłuższe niż 1m, jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 

samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 0,3m, podczas transportu rury 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu 

jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 

zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany 

skrzyni samochodu, 

podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 

samochodowa powinna być ustawiona w poziomie. 

 

4.3.  Wymagania dotyczące przewozu armatury. 

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

 



4.4.  Składowanie materiałów 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0
O
C lub przekraczającą +40

O
C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 

przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub 

innym materiałem (np. folią nieprzezroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 

Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i 

nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna 

na drugiej do wysokości maksymalnie 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na 

sobie luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. 

Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 

odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 

1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 

przekładkami drewnianymi. 

Armaturę składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0
O
C. W 

pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające 

korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń 

grzewczych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przyłącze wodociągowe. 

Przyłącze wykonać przez wykonanie opaski do nawiercania 160/2” ze złączką ISO prod. 

HAWLE /lub innego producenta/ na istniejący rurociąg 9 160 mm zlokalizowany wzdłuż 

drogi powiatowej. Bezpośrednio za wcinką należy zabudować żeliwną zasuwę do przyłączy 

domowych ze złączem ISO DN 2” dla rur 9 40 w obudowie teleskopowej ze skrzynką uliczną 

z płytą podkładową. Pod zasuwę zastosować poduszkę betonową. Skrzynkę uliczną 

zabezpieczyć przed przemieszczaniem poprzez obrukowanie kostką polbruk na zaprawie 

betonowej lub za pomocą elementów prefabrykowanych. Przed przystąpieniem do montażu 

odcinka przyłącza należy wykonać wykop kontrolny i ustalić dokładne zagłębienie 

istniejącego wodociągu w miejscu wcinki (w razie potrzeby skorygować rzędne przewodu). 

Przyjęto zagłębienie osi rurociągu ok. 1,80 m. Projektowane przyłącze wykonać z rur 

polietylenowych do wody PEHD 100, SDR 11 o średnicy 40 x 3,7 mm. Zastosować rury 

polietylenowe z atestem do wody pitnej. Rurę ułożyć na wyrównanym podłożu na podsypce 

piaskowej oraz wykonać obsypkę 30 cm nad rurę. Miejsce na zainstalowanie wodomierza 

przewiduje się w pomieszczeniu łazienki. Wodomierz należy zamontować na konsoli 

wyposażonej w łącznik kompensacyjny i posiadającą możliwość zamknięcia zaworu 

głównego na klucz. Wodomierz należy zabezpieczyć przed działaniem mrozu oraz 

możliwością uszkodzenia. Przed i za wodomierzem zamontować zawory przelotowe f 25 mm, 

w tym jeden z kurkiem spustowym oraz zawór antyskażeniowy. 

Po wykonaniu przyłącze wody należy poddać próbie ciśnieniowej oraz płukaniu. Próba 

szczelności winna być dokonana przy udziale przedstawiciela dostawcy wody. Fakt ten należy 

potwierdzić spisaniem stosownego protokołu. Przed zasypaniem przyłącze należy zgłosić do 

odbioru. 

 

Instalacja wewnętrzna zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji. 

W budynku zastosowano przewody, które powinny być wykonane z minimalnym spadkiem, 

tak aby wydzielające się powietrze mogło przedostawać się do pionów i być usunięte przy 

czerpaniu wody z instalacji armaturą czerpaną. Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur: 

- f 32x3,0(dł.3m) f 26x3,0(dł.3m); f20x2,0(dł.1m); f 16x2,0(dł.13m); system KAN - therm 

Press prod. KAN - therm lub równoważny kryte w posadzkach - odgałęzienia trójnikowe do 

punktów czerpalnych. Przygotowanie ciepłej wody będzie realizowane za pomocą 



przepływowych podgrzewaczy wody firmy BIAWAR typ INSTANT - 3U (dla umywalek). 

Rurociągi wody w posadzkach zaizolować termicznie otulinami z pianki polietylenowej 

laminowanej na zewnątrz folią polietylenową np. Thermacompact gr.6mm Roboty prowadzić 

zgodnie z PN-85/B-02421 "Izolacja cieplna rurociągów armatury i urządzeń". W przypadku 

stosowania innych rodzajów izolacji należy uzgodnić je z Inwestorem oraz jednostką 

projektową. Do izolowania należy stosować materiały odporne na działanie wilgoci, która 

może pojawiać się na skutek skraplania się pary wodnej na dolnych powierzchniach 

zbiorników. 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić jej dezynfekcję, którą przeprowadza się 

podchlorynem sodu. Czynnik dezynfekcyjny pozostawić w całej instalacji na min. 24 godziny 

i po tym czasie przeprowadzić płukanie ciągłym przepływem wody. 

Po wykonaniu dezynfekcji i płukania zlecić wykonanie badań bakteriologicznych 

miejscowemu oddziałowi SANEPID lub laboratorium posiadającym akredytację. 

 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z rur: 

wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur, kształtek i armatury, wykonać otwory i obsadzić 

uchwyty, podpory i podwieszenia, wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich 

przewodów wodociągowych, wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów 

wodociągowych. 

 

5.3.  Montaż rurociągów. 

Po wykonaniu czynności w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu rur i kształtek. 

Rurociągi instalacji wodociągowej należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w 

sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. Rurociągi mocowane bezpośrednio w bruzdach ścian 

lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych. 

 

5.4.  Połączenia z przyborami i urządzeniami. 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich 

powierzchni. 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać 

zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 

CORBTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać 

przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Kontrolę wykonania instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 

określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 CORBTI INSTAL). 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do 

wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku 

przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i 

roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. 

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i 

obserwowaniu instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone 

wynikiem pozytywnym - brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 

0,2 bara - to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, 

chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów 



stalowych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji 

technicznej i WTWiO. 

Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem 

(zgodnie z pkt. 11.3.4 zeszytu nr 7 WTWiO). 

Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku 

ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i 

należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww, pkt. WTWiO. 

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, 

należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60
O
C, przy ciśnieniu 

roboczym. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT. 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2.  Jednostki i zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową o dołączonymi do niej szczegółowymi specyfikacjami technicznymi w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

8.2.  Zakres badań odbiorczych. 

Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 

podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 

inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 

szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia 

jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, 

zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. Zakres 

tych badań został podany w pkt. 11 WTWiO. 

 

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT. 

9.1.  Ogólne zasady rozliczenia robót. 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

9.2.  Zasady rozliczeń i płatności. 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowej może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 

umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umowy (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 

określony zakres robót. 



 

10.  DOKUMENTY. 

10.1. Normy. 

PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: 

Postanowienia ogólne. Wymagania ogólne. 

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

CPV 45332300-6 Kanalizacja sanitarna 

 

1.  WSTĘP. 

1.1.  Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru przyłącza do szczelnego zbiornika z dostawą i instalacji 

kanalizacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach: budowy Wiejskiego Ośrodka 

Aktywności Społecznej – Świetlicy Wiejskiej z wbudowanym garażem OSP.  

Lokalizacja : Jankowo Skarbowo dz. nr 258, gmina Nowogród. 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót instalacji kanalizacyjnej przewidzianych w 

projekcie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem. 

 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występuj 

ące przy montażu instalacji kanalizacyjnych, ich uzbrojenia oraz montażu przyborów i 

urządzeń, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz 

prace towarzyszące. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

- Instalację kanalizacyjn ą stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, 

przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki do sieci kanalizacyjnej. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem instalacji 

kanalizacyjnej, jej uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla 

właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnej powinny mieć: 

Oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, lub deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej wydaną przez producent, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonymi przez 



Komisję Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 

podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano zgodności z Polską 

Normą lub aprobatę techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 

normach:  

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329- 

2:2002(U) 

 

Przybory i urządzenia 

Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać 

wymagania określone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w pkt. 

10.1. niniejszej specyfikacji oraz odpowiadać parametrom w dokumentacji projektowej. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

Do wykonywania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji 

robót zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4.  TRANSPORT. 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych. 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: rury 

należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą 

być dłuższe niż 1m, jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 

samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m, podczas transportu rury 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu 

jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 

zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany 

skrzyni samochodu, 

podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 

samochodowa powinna być ustawiona w poziomie. Według zaleceń producentów przewóz 

powinien odbywać się w temperaturze otoczenia od 0
O
C do +30

O
C. 

 

4.3.  Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń. 

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 



4.4.  Składowanie materiałów 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0
O
C lub przekraczającą +40

O
C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 

przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub 

innym materiałem (np. folią nieprzezroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 

Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i 

nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna 

na drugiej do wysokości maksymalnie 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na 

sobie luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. 

Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 

odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 

1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury 

kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 

drewnianymi. 

Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w 

magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych 

należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 

0
O
C. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku przewidziano do projektowanego zbiornika 

szczelnego prefabrykowanego o pojemności 10 m
3
 zlokalizowanego na terenie posesji 

Inwestora. Przyłącze wykonać z rur PCV f 160 mm klasy T firmy Pipelife lub klasy S firmy 

Wavin stosowanych do kanalizacji zewnętrznej. Połączenia kielichowe rur PCV łączyć na 

uszczelki gumowe sprzedawane w komplecie z rurami. Rury należy układać na wyrównanym 

podłożu piaskowym grubości 10 cm. Przejścia rur przez ścianki betonowe należy wykonać za 

pomocą tulei. 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Przewody układać ze spadkiem w kierunku zbiornika. Przewody poziome układane będą w 

posadzkach lub z rur PCV f 160 mm(dł.11m) natomiast piony i podejścia pod przybory z rur 

PCV f 110 mm(dł.15m) i f 50 mm(dł.5m) wykonywanych metoda wyciskową. Leżaki 

kanalizacyjne w miejscach przejść pod ławami fundamentowymi oraz piony i podejścia przy 

przejściach przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. Przestrzeń między 

przewodem, a tuleją ochronną powinna być wypełniona elastycznym szczeliwem układana w 

kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian. Dla ominięcia przeszkód dopuszcza się 

stosowanie odsadzek z tym, że przy większej długości odsunięcia pionu, odcinek odsadzki 

powinien być nachylony pod katem nie mniejszym niż 45
0
. Przewody wewnętrznej kanalizacji 

powinny być prowadzone po licach lub w bruzdach ścian wewnętrznych budynku z tym, że 

piony zlokalizowane w bruzdach powinny być zabezpieczone izolacją termiczną. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie przewodów kanalizacji powyżej przewodów instalacji 

elektrycznej. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji za pomocą uchwytów. 

Pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów 

mocować pod kielichem. Rozstaw między uchwytem 1 m. Na pionach w pomieszczeniach 

zamontować rewizję a na dachu wywiewki kanalizacyjne wyprowadzić przynajmniej na 

wysokości 1,0 m od dachu. 

Podejścia pod przybory sanitarne wykonać zgodnie z normą PN-92/B-01707. Minimalny 

spadek podejścia w kierunku pionu powinna wynosić 2%. Średnica przewodów podejścia pod 

przybory sanitarne jest w większości taka sama jak średnica przewodów odpływowych z 

przyboru. Dla pojedynczych przyborów sanitarnych przyjąć średnicę podejść: 



•  Pod umywalki - D=0,05 m 

•  Pod zlewy, zlewozmywaki - D=0,05 m 

•  Pod miski ustępowe - D=0,1 m 

Po wykonaniu montażu instalacji należy ją poddać badaniom przy odbiorze zgodnie z PN- 

81/B-10700/00. 

 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy: 

-  wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

-  wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

-  wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 

-  wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 

 

5.3.  Montaż rurociągów. 

Po wykonaniu czynności w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu rur i kształtek. 

Rurociągu kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób 

zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. 

 

5.4.  Połączenia kielichowe na wcisk. 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 

osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne 

jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

 

5.5.  Połączenia z przyborami i urządzeniami. 

Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 

WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe", odpowiednich normach oraz instrukcjach 

wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić 

zgodnie z zaleceniami określonymi WTWIO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz 

w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00. Badanie szczelności instalacji powinno być 

wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe 

należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości. 

Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie 

wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na 

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenie nie wykazują przecieków to wynik badania 

szczelności należy uznać za pozytywny. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT. 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 



 

7.2.  Jednostki i zasady obmiaru robót. 

Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w 

zależności o rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek. Do 

długości rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych 

elementów. Liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza 

się w sztukach według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość 

rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się 

natomiast podejść do urządzeń (przyborów), stanowiących komplet urządzeń łączonych 

szeregowo, jak umywalki i pisuary. 

Przybory - zlewy, umywalki, brodziki, ustępy itp. - oblicza się w sztukach lub kompletach z 

podaniem rodzaju i typu urządzenia. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

8.2.  Zakres badań odbiorczych. 

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z 

ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". 

 

8.3.  Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku 

postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie 

jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. Z przeprowadzonego odbioru 

częściowego należy sporządzić protokół odbioru - częściowego oraz dołączyć wyniki badań 

odbiorczych. W protokole należy jednoznaczni zidentyfikować lokalizację odcinków 

instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

 

8.4.  Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich 

robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z które wszystkie 

zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

-  użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 

-  prawidłowość wykonania połączeń, 

-  wielkość spadków przewodów,  

- odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 

-  prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między 

uchwytami (podporami), 

-  prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 

-  protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

-  protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

-  zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, WTWiO, odpowiednimi 

normami oraz instrukcjami producentów materiałów, przyborów i urządzeń. 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego -końcowego. 

 

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT. 

9.1.  Ogólne zasady rozliczenia robót. 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 



9.2.  Zasady rozliczeń i płatności. 

Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być 

dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 

etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 

odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umowy (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 

określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

-  przygotowanie stanowiska roboczego, 

-  dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

-  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

-  przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

-  wykonanie występuj ących ewentualnie robót ziemnych, 

-  montaż rurociągów, przyborów i urządzeń, 

-  wykonanie prób szczelności, 

 

10.  DOKUMENTY. 

10.1.  Normy. 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN:EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 

Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu. 

PN:ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 

zgodności. 

 

10.2.1.  Inne dokumenty i instrukcje. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych Ogólna 

Specyfikacja Techniczna 

 

10.2.2. Ustawy. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.) 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 

85 z 2005 r., poz. 729. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych - biały montaż 

 

1. WSTĘP. 

1.1.  Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru urządzeń sanitarnych do wykonania w ramach: budowy 

Wiejskiego Ośrodka Aktywności Społecznej – Świetlicy Wiejskiej z wbudowanym garażem 

OSP. Lokalizacja : Jankowo Skarbowo dz. nr 258, gmina Nowogród. 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót montażowych urządzeń sanitarnych 

przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i 

wykonawstwem. 

 

1.3  Zakres robot objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj ą zastosowanie przy wykonywaniu montażu 

urządzeń sanitarnych zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami. 

Urządzenia sanitarne - urządzenia użytkowe wykonane głównie z ceramiki, akrylu i szkła 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót winny być: 

-  Nowe i nieużywane 

-  Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 

obowiązujących norm i przepisów  

- Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty 

bezpieczeństwa. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

4.  TRANSPORT. 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Roboty montażowe. 

Należy zamocować urządzenia na przygotowanych uchwytach i miejscach przy 

umiejscowionych wcześniej odpływach i połączenie z instalacją kanalizacyjną i 

wodociągową. 

 



6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Kontrolę wykonania montażu urządzeń sanitarnych, przyborów, należy przeprowadzić 

zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO (zeszyt nr 7 CORBTI INSTAL). 

 

7.  OBMIAR ROBÓT. 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2.  Jednostki i zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową o dołączonymi do niej szczegółowymi specyfikacjami technicznymi w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT. 

9.1.  Ogólne zasady rozliczenia robót. 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

9.2.  Zasady rozliczeń i płatności. 

Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 

wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umowy (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 

określony zakres robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 . Normy 

PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 

PN-91/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 


