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1. Nachylenie gtéwnych pofaci 20 °. Nachylenie dachu nad wiatrotepem 15°.

2. WBR - stezenia wiatrowe gorego pasa wigzaréw dachowych ( krokwi ) wykonane z tasmy stalowej BMF
50 x 2 mm mocowanej w szczycie min. 5 gwozdzi. Do kazdego dzwigara min. 2 gwozdzie.

3. WBS - stezenia dolnego pasa wigzarow dachowych ( belek poziomych ) wykonane z przewiazek
drewnianych o przekroju 4 x 25 cm.

Konstrukcje wigzaréw wykonac¢ z drewna klasy C24. Konstrukcje wigzaréw opcjonalnie mozna wykonaé

w systemie ptytek kolczastych wg odrebnego projketu wykonawczego. Projekt wykonawczy powinien by¢
wykonany i autoryzowany przez zakfad prefabrykacj wiezb dachowych. Autoryzacja powinna by¢ wykonana
przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia.
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Inwestycja, nazwa i adres obiektu

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZDBUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ NA WIEJSKI OSRODEK AKTYWNOSCI
SPOLECZNEJ - SWITLICE WIEJSKA Z GARAZEM OSP.
BUDOWA ZBIORNIKA NA SCIEKI BYTOWE POJ 10,00 m3.
WIES CHMIELEWO, GMINA NOWOGROD
DZIALKA NR 512
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RZUT KONSTRUKCJI DACHU

1:100

Sporzadzit mgr inz. arch. Marek Michalak

PROJEKTANT w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

upr. nr Bi-PDOKK/142/09/2010

Sprawdzit: ) )
magr inz. arch. Anna Antoniuk - Duda

PROJEKTANT
w specjalnoéci architektonicznej
upr. LOM-25

Data sporzadzenia: 20 marzec 2020




