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  OPIS TECHNICZNY 

 

 
I.      Wymiana opraw oświetlenia ogólnego 

 

          Zgodnie z wytycznymi inwestora oraz założeniami do audytu należy 

zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe i w ich miejsce należy 

zabudować oprawy oświetleniowe ze źródłami  światła ledowymi. Projektowane 

oprawy oświetleniowe zostały dobrane na podstawie wykonanych obliczeń 

natężenia oświetlenia spełniających wymogi norm. Oprawy należy zabudować 

w miejsce istniejących opraw, w pomieszczeniach w których projektowane 

oprawy nie pokrywają się z oprawami istniejącymi należy przewidzieć 

wykonanie dodatkowych bruzd, ułożenie przewodów oraz zaprawienie bruzd – 

uwaga dotyczy wszystkich pomieszczeń poza gimnazjum. Instalację awaryjnego 

oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać w listwach instalacyjnych jako 

nową. Prace w pomieszczeniach gimnazjum należy skoordynować z pracami 

remontowymi w gimnazjum, gdzie oprócz wymiany opraw należy wykonać 

również wymianę przewodów oświetleniowych i osprzętu. Instalację 

awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać pod tynk. 

     Zestawienie mocy opraw oświetleniowych: 

     Całość budynków szkoły - moc istniejąca oświetlenia 32,72 kW, moc po     

     wymianie opraw 18,058 kW.        

      

 II.      Instalacja oświetleniowa i pompa ciepła 

 

           W związku z brakiem możliwości wydzielenia oświetlenia ogólnego z 

istniejących rozdzielnic piętrowych instalację fotowoltaiczną przygotowaną pod 

potrzeby oświetlenia ogólnego należy wprowadzić bezpośrednio do rozdzielni 

głównej budynku. W budynku zostanie zainstalowana pompa ciepła.  W 

rozdzielni głównej należy dobudować obudowę S6 i wyposażyć ją w 

zabezpieczenie S313 B50. Z dobudowanej rozdzielni S6 wyprowadzić obwód 

do zasilania rozdzielni pompy ciepła RPC usytuowanej w piwnicy w 

pomieszczeniu pompy ciepła. Na dachu budynku zainstalowano panele 

fotowoltaiczne których moc pozwala na zasilanie również pompy ciepła. 

 

 

III.    Opis projektowanej instalacji fotowoltaicznej 

 

Specyfikacja działania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji 

energii elektrycznej z generatorów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego, a 

następnie przekształceniu na prąd przemienny o napięciu 400V przez inwertery 

trójfazowe. Energia ta będzie wykorzystywana na własne potrzeby, a poprzez 



zabudowę licznika dwukierunkowego (wykonawca przygotuje instalację i dokumenty 

do wystąpienia do Zakładu Energetycznego z wnioskiem o zabudowę licznika 

dwukierunkowego) nadwyżka wyprodukowanej energii zostanie przekazana do sieci 

Zakłądu Energetycznego. 

Moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 49,98 kWp zostaną zainstalowane na dachu 

budynku szkoły od strony południowej. Ustawienie umożliwi dedykowana 

konstrukcja wsporcza aluminiowo stalowa lub aerodynamiczna. 

 

 

IV.  Dobór urządzeń 

 

Generator. 

Instalacja składać się będzie z modułów fotowoltaicznych mono lub 

polikrystalicznych o mocy szczytowej 255 Wp.  

Parametry pojedynczego modułu w warunkach STC (standardowe warunki testu: 

natężenie nasłonecznienia 1000W/m2, temperatura ogniwa 25st C i liczba masowa 

atmosfery AM 1,5) potwierdzone w sprawozdaniu z badań wykonanym przez 

niezależną od Producenta jednostkę.  

Na etapie produkcji każdy moduł powinien przejść 100% kontrole EL-

elektroluminescencyjną, wyniki testów powinny zostać udostępnione na żądanie 

zamawiającego. 

Moduły powinny przejść pozytywnie test na efekt PID przeprowadzony przez 

odpowiednie akredytowane laboratorium - wynik testu udokumentowany stosowanym 

raportem 

Moduły powinny przejść test na obciążenie 58000Pa - wymagany dokument 

poświadczający wynik testu 

Moduły powinny posiadać gniazdo przyłączeniowe IP67 

Parametry modułów oraz ich komponenty powinny spełniać odpowiednie wymagania 

norm. 

Inwerter sieciowy 

Urządzeniami odpowiedzialnymi za współpracę z generatorami będą dwa 

beztransformatorowe falowniki trójfazowe o mocy 25 kW każdy, które wyposażone 

będą w wyłączniki mocy DC. Inwerter powinien umożliwiać komunikację w celu 

centralnego monitoringu pracy wszystkich przetwornic.  

 

 

V. Opis połączeń  

 

Połączenia poszczególnych generatorów do falownika zostaną zrealizowane za 

pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o 

przekroju żył roboczych minimum 6 mm2. Kable pomiędzy łączeniami modułów PV 

a falownikiem będą prowadzone na trasach kablowych osłoniętych za pomocą rur 



osłonowych lub w  korytkach kablowych, przy czym rury osłonowe i korytka kablowe 

będą przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i będą odporne na 

promieniowanie UV. Falownik zostanie połączony z rozdzielnicą 

fotowoltaiki (B1) za pomocą kabli YKY 0,6/1kV 5x16mm2. Strona zmiennoprądowa 

(AC) zabezpieczona zostanie wyłącznikiem nadmiarowo prądowym S314. 

Wyprowadzenie mocy z rozdzielnicy B2 zostanie zrealizowane za 

pomocą kabla typu YKY 5x16mm2. Kabel poprowadzony zostanie do miejsca 

przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnętrznej budynku tj. do rozdzielni 

RG znajdującej się na parterze budynku. Zabezpieczeniem kabla odpływowego do 

sieci wewnętrznej stanowić będzie rozłącznik typu FR 304. Zabezpieczenie to 

powinno być zdublowane w rozdzielnicy głównej.  

 

 

VI. Montaż rozdzielnicy 

 

Rozdzielnice B1 i B2 mieścić się będą w obudowie o stopniu ochrony min IP54. 

Zostaną one zainstalowane na dachy budynku. Znajdą się w niej zabezpieczenia 

nadprądowe, przeciwprzepięciowe każdego z urządzeń jak i wyłącznik główny.  

 

 

VII. Prowadzenie kabli 

 

Okablowanie AC oraz DC poprowadzić możliwie najkrótszymi trasami. Połączenia 

międzymodułowe będą realizowane poprzez fabryczne złączki. Przewody solarne 

(DC) prowadzone będą na trasach kablowych osłoniętych za pomocą rur osłonowych i 

korytek kablowych(odpornych na UV) na dachu oraz elewacji budynku.  

 

 

VIII. Instalacja odgromowa. 

 

W związku z modernizacją dachów należy zdemontować istniejącą instalację 

odgromową. Nową instalację odgromową zaprojektowano na rys. nr  5 i 6. 

Wykonana będzie na dachu wzdłuż kalenic do złączy kontrolnych na budynku.  

Przewody odprowadzające zaprojektowano przewodem stalowym 

ocynkowanym  8 mm w rurach izolacyjnych na zewnątrz budynku ułożonych 

w warstwie ocieplenia budynku. 

Przewody uziemiające zaprojektowano z bednarki stalowej ocynkowanej 

połączonej z istniejącym uziomem otokowym za pomocą spawania ( wykonać 

pomiary instalacji odgromowej i w razie potrzeby wykonać uziom szpikowy i 

wymienić uszkodzone odcinki uziomu otokowego). Miejsca połączeń chronić 

przed korozją za pomocą lakieru asfaltowego lub farby antykorozyjnej. 

Należy wykonać połączenie głównej szyny uziemiającej obiektu z uziomem. 

Rezystancja uziemienia R10 . 



Ochroną odgromową zostaną objęte wszystkie moduły fotowoltaiczne PV oraz 

zostaną objęte systemem połączeń wyrównawczych. Każdy moduł fotowoltaiczny 

zostanie przyłączony za pomocą przewodu miedzianego LgY 6 z konstrukcją bazową 

modułu. 

Na budynku zostaną zabudowane iglice odgromowe na podstawie betonowej dł. 1,5 

m. Podłączenie iglic do pokrycia dachowo przewodem stalowym ocynkowanym fi 8.  

 

 

 

IX. Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej 

 

Ochronę przed przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi 

stanowić będą modułowe ograniczniki przepięć B+C. Zabezpieczenie przepięciowe 

Inwertera zainstalowane zostaną w rozdzielnicy B1.  

 

 

X. Zabezpieczenia jednostek wytwórczych 

 

Inwerter posiadać będzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapięciowe, 

zabezpieczenia do ochrony przed: obniżeniem napięcia, wzrostem napięcia oraz 

zapobiegające pracy niepełno fazowej. Działanie wszystkich wbudowanych 

zabezpieczeń odbywać się będzie bezzwłocznie lub z krótką zwłoką czasową poniżej 

0,2 s. 

 

XI. Automatyka sterująca 

 

System musi być wyposażony w automatykę sterującą ograniczaniem mocy inwertera. 

Sterowanie realizowane będzie dzięki aparaturze kontrolno-pomiarowej, oraz 

urządzenia do ograniczania mocy inwertorów poprzez układ pomiarowy. Analizator 

sieci (wpięty na zasilaniu rozdzielnicy RG) podawał będzie aktualne obciążenie 

przyłącza do sterownika, ten podawał będzie impuls do kontrolera inwertera, zaś ten 

płynnie ograniczał moc instalacji tak aby nie pozwolić na oddanie energii do sieci. 

 

    XII. Uwagi końcowe 

  

1. Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, pod kierunkiem 

osoby posiadającej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP. 

2. Instalacje wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru 

robót budowlano-montażowych” tom V , Instalacje elektryczne. 

3. Instalacje wykonać w ścisłej koordynacji z wystrojem wnętrz i robotami 

budowlanymi . 

4. Przed przekazaniem robót do eksploatacji wykonać pomiary elektryczne 

przyrządami posiadającymi legalizację i homologację : 



pomiar szybkiego wyłączenia 

pomiar oporności izolacji przewodów 

pomiar oporności izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy odłączeniu 

od szyn N i PE w rozdzielniach 

pomiar ciągłości przewodu PE 

pomiar oporności uziemień 

pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej 

5. Do odbioru dostarczyć protokoły badań,, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzęt, 

dokumentację powykonawczą. 

6. Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy, 

dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, wyrobów, materiałów lub elementów (które wskazują lub 

mogły by się kojarzyć z producentem) podano jako przykładowe, 

określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można 

stosować wyroby, materiały i elementy innych firm, które posiadają cechy, 

parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w projekcie”. 

 

7. Instalację fotowoltaiczną wykona i zabuduje firma dostarczająca 

urządzenia instalacji mająca doświadczenie w budowie tego typu systemów. 

 

    XIII. Prace budowlane 

 

Wszystkie miejsca przekuć przez przegrody budowlane należy po wprowadzeniu 

instalacji zamurować. 

Przewody przy przejściach przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach 

ochronnych. Należy przygotować powierzchnię pod malowanie po przebiciach 

poprzez szpachlowanie nierówności, następnie wykonać malowanie. 

Instalację i urządzenia należy mocować w sposób trwały i pewny, w zależności od 

warunków lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody należy prowadzić 

w rurach ochronnych. Urządzenia należy rozmieszczać w pomieszczeniach zgodnie z 

wytycznymi producenta z zastosowaniem się do wymaganych odległości od 

przeszkód. Wszystkie prace porządkowe należy wykonać tak, aby obiekt doprowadzić 

do stanu pierwotnego.  

              

 

 


