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I. DANE OGÓLNE 
 
1. Dane ewidencyjne 
1.1 Nazwa inwestycji nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
Remont pomieszczeń budynku szkolnego w związku z projektowaną wg odrębnego 
opracowania termomodernizacją budynku szkolnego. 
1.2 Adres inwestycji: 
Nowogród, ul.11 Listopada 12, nr geod. dz. 1582, obręb – Nowogród. 
1.3 Nazwa i adres Inwestora: 
Gmina Nowogród – Urząd Miejski w Nowogrodzie, 18-414 Nowogród, ul.Łomżyńska 41 
zwany dalej "Zamawiającym". 
1.4 Jednostka projektowa: 
USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE DANUTA PISZCZATOWSKA 
16-400 Suwałki, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 57A, PRACOWNIA: Suwałki, ul. Utrata 
2C, lok. 21, tel. 87 5630713, e-mail: usługi_piszczatowska@poczta.onet.pl 
 
2. Podstawa opracowania 
- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 
2013 r. (Dz.U.  RP z dnia  24 września 2013 r. , poz. 1129) w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie  szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  
- archiwalny projekt wielobranżowy pod nazwą „Dobudowa szkoły podstawowej w 
Nowogrodzie” wykonany w 1987 roku przez ZUT NOT RW w Łomży, ul. Rządowa 2/1, 
- inwentaryzacja ogólnobudowlana części budynku gimnazjum na potrzeby rozbudowy o 
halę sportową wykonana w 2008 r. przez „AV” Zakład Robót Wiertniczych Inżynieryjnych i 
Budowlanych w Łomży, ul.Fabryczna 9, 
- inwentaryzacja architektoniczna części obiektu wg pomiarów „z natury” do celów 
termomodernizacji, 
- projekt budowlany i wykonawczy termomodernizacji budynku wykonany w 2016 r. przez 
pracownię "Usługi projektowe i Informatyczne" Danuta Piszczatowska w Suwałkach. 
- uzgodnienia programowe z inwestorem, 
- obowiązujące normy i przepisy. 
 
3. Cel opracowania 
3.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik 
do przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w 
związku z planowaną termomodernizacją budynku szkolnego, zawierający wymagania i 
oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji. 
Wykonawca w ramach realizacji zadania powinien zweryfikować zaproponowany 
przez Zamawiającego zakres robót w sposób zgodny z przepisami szczegółowymi  
Załącznikiem do części opisowej programu funkcjonalno-użytkowym są rysunki 
architektoniczne. 
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3.2 Efekt inwestycji 
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektu poprzez spełnienie warunków 
technicznych oraz higieniczno-sanitarnych wymaganych w obiektach szkolnych i 
poszczególnych jego pomieszczeniach. 
 
4. Kody robót budowlanych wg Numerycznego Słownika Głównego wspólnego słownika 
zamówień (CPV) 
 
Roboty w zakresie instalacji budowlanych: 
45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych: 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45432130-4 Pokrywanie podłóg 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45451000-3 Dekorowanie 
Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: 
- pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y); 
- pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); 
- pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); 
- pierwsze pięć cyfr określają kategorie (XXXXX000-Y). 
Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej 
kategorii. 
Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 
 
II. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie robót remontowych części budynku 
szkolnego objętej projektowaną termomodernizacją. 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
- wykonanie robót remontowych, 
- dostarczenie atestów, deklaracji zgodności, dopuszczeń itp. na wszystkie zastosowane 
materiały i zainstalowane urządzania 
 
2. Charakterystyczne parametry określające wielkość pomieszczeń i zakres robót budo-
wlanych. 
2.1. Obiekt objęty inwestycją: 
Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie, ul.11 Listopada 12, nr geod. dz. 1582, 
obręb – Nowogród. 
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2.2. Kategoria budowlana obiektu - IX. 
2.3. Zestawienie danych powierzchniowych i kubaturowych: 
 

obiekt pow. zabudowy m2 
pow. użytkowa 

m2 
pow. całkowita m2 Kubatura m3 

 

Zespół Szkół 
 

1481,80 
 

 

3788,33 
 

4863,38 
 

18507,60 

Wymiary części obiektu objętej opracowaniem: 
a/ długość – 55,38 m, szerokość – 52,95 m, wysokość (do kalenicy) – 16,08 m,  
b/ ilość kondygnacji nadziemnych - 3, 
c/ ilość kondygnacji podziemnych - 1. 
2.4. Charakterystyka obiektu istniejącego: 
Opisywany obiekt został wybudowany w XX w.  i do czasów współczesnych podlegał kilku 
rozbudowom. Budynek składa się z trzech części:  
- część główna frontowa od strony ul. 11 Listopada o dwóch kondygnacjach nadziemnych i 
całkowitym podpiwniczeniu i parterową salą gimnastyczną, która została wybudowana w 
1958 r., 
- część mieszcząca gimnazjum dobudowana w 1987 r. o trzech kondygnacjach 
nadziemnych (w tym poddasze użytkowe) i całkowitym podpiwniczeniu 
- nowa sala gimnastyczna z trzykondygnacyjnym łącznikiem dobudowana w latach 2010-
2012 i będąca poza zakresem niniejszego opracowania,  
Wszystkie części obiektu charakteryzują się prostą bryłą opartą na planie prostokątów 
ułożonych skrzydłami poszczególnych części budynku w kształcie litery „U”. Każde ze 
skrzydeł budynku opracowywanego jest trzytraktowe. Trakt środkowy przeznaczony jest 
na korytarz, a trakty boczne na izby lekcyjne i pomieszczenia towarzyszące. 
Obiekt w całości użytkowany jest obecnie na potrzeby Zespołu Szkół zgodnie z opisem 
pomieszczeń na załączonych rysunkach. 
Zakres opracowania obejmuje część obiektu z wyłączeniem nowej hali sportowej i 
prowadzącego do niej łącznika. 
2.4.1.Aktualny program funkcjonalny na poszczególnych kondygnacjach budynku 
obejmuje: 
2.4.1.1. Budynek główny (od strony ul. 11 Listopada ): 
- piwnica - szatnie uczniów, izby lekcyjne oraz pom. magazynowe zaplecza kuchni 
- parter – sala gimnastyczna, kuchnia, izby lekcyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszą-
cymi, 
- piętro - izby lekcyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. 
2.4.1.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.Łomżyńskiej): 
- piwnica - kotłownia, szatnie i umywalnie, mała sala gimnastyczna, 
- parter – izby lekcyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, 
- piętro - izby lekcyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, 
- poddasze - izby lekcyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. 
2.4.2.Ławy i ściany fundamentowe.  
2.4.2.1. Budynek główny (od strony ul. 11 Listopada ): 
-  brak informacji 
2.4.2.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.Łomżyńskiej): 
- żelbetowe, wylewane. 
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2.4.3.Ściany piwnic: 
2.4.3.1. Budynek główny (od strony ul. 11 Listopada ): 
- zewnętrzne - murowane z cegły ceramicznej pełnej gr. 51 cm ocieplone ponad gruntem 
styropianem gr. 5 cm, 
2.4.3.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.Łomżyńskiej): 
- wylewane z betonu B15 gr.38 cm ocieplone styropianem gr.4 cm ze ścianką dociskową 
gr. 6,5 cm i dodatkowo ponad gruntem ocieplone styropianem gr. 5 cm 
2.4.4.Ściany nadziemia: 
2.4.4.1. Budynek główny (od strony ul. 11 Listopada ): 
- zewnętrzne  –  murowane z cegły ceramicznej pełnej gr. 38 cm ocieplone ponad gruntem 
styropianem gr. 5 cm, 
- wewnętrzne: 
a/ konstrukcyjne – murowane z cegły ceramicznej gr. 38 cm na zaprawie cem.-wapiennej, 
b/ działowe – murowane z cegły dziurawki gr. 6, 5 i 12 cm na zaprawie cem.-wapiennej, 
2.4.4.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.Łomżyńskiej): 
- zewnętrzne – murowane z betonu komórkowego gr. 40 cm (z pustką powietrzną gr 4 cm) 
na zaprawie cem.-wapiennej marki 50 ocieplone styropianem gr 5 cm, 
- wewnętrzne: 
a/ konstrukcyjne – murowane z cegły ceramicznej gr. 38 cm na zaprawie cem.-wapiennej, 
b/ działowe – murowane z cegły dziurawki gr. 6, 5 i 12 cm na zaprawie cem.-wapiennej, 
2.4.5.Stropy: 
2.4.5.1. Budynek główny (od strony ul. 11 Listopada ): 
- żelbetowe, prefabrykowane, gęstożebrowe typu DMS, 
2.4.5.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.Łomżyńskiej): 
 – prefabrykowane płyty żelbetowe kanałowe typu „SZ”. 
2.4.6.Dachy: 
2.4.6.1. Budynek główny (od strony ul. 11 Listopada ): 
a/ część budynku z izbami lekcyjnymi – płaski stropodach wentylowany z 
prefabrykowanych żelbetowych płyt korytkowych kryty papą asfaltową, 
b/ część budynku z mała salą gimnastyczną i łącznikiem – jednospadowy, łamany o 
konstrukcji więźby dachowej drewnianej, kryty fałdową blachą stalową, ocynkowaną, 
2.4.6.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.Łomżyńskiej): 
- wielospadowy o konstrukcji więźby dachowej drewnianej, kryty fałdową blachą stalową, 
ocynkowaną, 
2.4.7.Nadproża okienne i drzwiowe, wieńce w obu częściach obiektu: 
 – żelbetowe monolityczne, 
2.4.8.Schody: 
a/ wewnętrzne w obu częściach obiektu: 
- jednobiegowe i dwubiegowe, żelbetowe monolityczne. 
b/ zewnętrzne: 
- jednobiegowe, żelbetowe. 
2.4.9.Kominy wentylacyjne i spalinowe: 
- murowane -  murowane z i ceramicznej pełnej i cegły silikatowej,  
- wkład stalowy – z kotłowni zlokalizowanej w piwnicy i opalanej olejem opałowym. 
2.4.10.Stolarka i ślusarka w obu częściach obiektu: 
a/ okna zewnętrzne-  drewniane i  z profili pcw,  
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b/ okna wewnętrzne – z profili pcw, 
c/ drzwi zewnętrzne: 
- wejściowe do budynku – pełne i przeszklone z profili pcw 
d/ drzwi wewnętrzne: 
- wejściowe do pomieszczeń kotłowni – pełne, stalowe 
- wejściowe do izb lekcyjnych i pomieszczeń towarzyszących – drewniane, pełne, płytowe, 
– przedsionków i biblioteki  - przeszklone z profili pcw. 
2.4.11. Obróbki blacharskie w obu częściach obiektu - z blachy stalowej  ocynkowanej. 
2.4.12. Wykończenie wewnętrzne w obu częściach obiektu: 
a/ ściany i sufity  – tynki cem.-wap.,  
b/ sufity pochyłe i w części poddasza  – płyta gips.-karton., 
c/ posadzki: 
- ciągi komunikacyjne, schody, izby lekcyjne, pom. umywalni i sanitariatów – betonowe, 
lastrico, gres i wykładziny pcw 
- sale gimnastyczne – klepka, 
d/ parapety podokienne – lastrykowe, 
e/ okładziny ścienne: 
- pom. wc, umywalni i kuchni – płytki ceramiczne, 
f/ balustrady schodowe – stalowe. 
2.4.13.Wykończenie zewnętrzne: 
a/ ściany nadziemia w obu częściach obiektu - tynki cienkowarstwowe w technologii 
docieplenia 
b/ dach: 
- nad główną częścią budynku szkoły (od strony ul. 11 Listopada ) – papa asf., 
- nad częścią dobudowaną, łącznikiem i mała salą gimnastyczną – fałdowa blacha stalowa 
ocynkowana, 
- zadaszenie wejścia do gimnazjum od strony dziedzińca szkolnego – fałdowa blacha 
stalowa ocynkowana na żelbetowej konstrukcji wsporczej, 
c/ parapety okienne i obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana malowana farbami 
nawierzchniowymi, 
d/ schody zewnętrzne: 
- do zaplecza kuchni – żelbetowe podwieszone na konstrukcji wsporczej, 
- do budynku głównego od strony dziedzińca szkolnego - betonowe wylewane na gruncie, 
- do gimnazjum od strony dziedzińca szkolnego - betonowe wylewane na gruncie, 
obłożone płytkami ceramicznymi, 
e/ podjazd dla niepełnosprawnych do budynku głównego od strony dziedzińca szkolnego – 
żelbetowy monolityczny i częściowo usytuowany na gruncie, obłożony kostką betonową, 
f/ balustrady schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych – stalowe, 
malowane farbami nawierzchniowymi, 
g/ kominy ponad pokryciem dachu – murowane, tynkowane i zwieńczone czapkami 
betonowymi, 
h/ studzienki okien piwnicznych – murowane z cegły ceramicznej pełnej zabezpieczone 
kratami stalowymi, 
i/ okładziny ścienne – schody do gimnazjum od strony dziedzińca szkolnego – od 
wewnątrz – płytka klinkierowa. 
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2.4.14. Instalacje wewnętrzne z przyłączami zewnętrznymi - istniejące:  
- instalacja wodociągowa, 
- instalacja hydrantowa, 
- kanalizacja sanitarna, 
- instalacja elektryczna, 
- instalacja telefoniczna, 
- instalacja odgromowa. 

 
3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
3.1. Dokumenty formalno-prawne 
- oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością, 
 
3.2. Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji 
3.2.1. Zagospodarowanie terenu. 
Zakres planowanych robót budowlanych nie obejmuje elementów zewnętrznego zagos-
podarowania terenu. 
3.2.2. Uzbrojenie terenu i zasilanie w media. 
Realizacja zadania nie wymaga przebudowy istniejących przyłącz instalacji zewnętrznych 
infrastruktury technicznej. 
 
3.3. Uwarunkowania techniczne 
Zakres prac remontowych nie narusza układu konstrukcyjnego budynku. 
 
3.4 Organizacja budowy 
W organizacji budowy należy uwzględnić, że prowadzone roboty remontowe nie mogą 
zakłócać pracy funkcjonujących części Szkoły. 
 
3.5. Inwestor Zastępczy 
Zamawiający nie przewiduje powołania Inwestora Zastępczego. 
 
3.6. Wytyczne do zadania inwestycyjnego 
Prace budowlane mają celu remont pomieszczeń szkolnych w związku z zakresem prac 
związanych z planowaną termomodernizacją części budynku szkolnego. 
 
3.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wszelkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska naturalnego. 
 
3.8. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 
Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 
3.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody 
wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez realizację zadania 
remontowego lub jego części.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia obiektu w którym wykonywane są prace budowlane. 
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3.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wy-
posażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgo-
dnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. 
Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szko-
lenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników 
przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy 
odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. 
Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnie-
niem obowiązujących przepisów BHP i ppoż. 
 
4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu remontowanego 
Remont pomieszczeń szkoły stanowiący przedmiot zamówienia powinien zostać wyko-
nany przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć 
niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, 
emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie mediów). 
Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą 
zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego 
przez Zamawiającego standardu wykończenia i użytkowania. 
Zadanie remontowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i prze-
pisów. 
Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną doku-
mentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach 
służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe. 
Na zastosowane materiały, wyroby budowlane Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,  certy-
fikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, 
świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie zastoso-
wane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej. 
 
5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych zgodnie z Polską Normą 
(PN-ISO 9836:1997): 
- zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 
oraz wykaz elementów objętych planowanymi robotami budowlanymi podano na 
załączonych rysunkach architektonicznych, 
- dopuszcza się tolerancję w powierzchni i wymiarowaniu zgodnie z normami pod 
warunkiem spełnienia wymagań funkcjonalno-użytkowych określonych w niniejszym  



program funkcjonalno-użytkowy remontu budynku szkolnego  
Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie 

Z a p r a s z a m  d o  w s p ó ł p r a c y .  K r ó t k i e  t e r m i n y ,  s o l i d n e  w y k o n a n i e  
10 

 
opracowaniu oraz spełnienia wymagań Zamawiającego i obowiązujących przepisów 
budowlanych. 
 
5.1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
5.1.1 Przygotowanie terenu budowy. 
Teren budowy obejmujący remont pomieszczeń szkoły wymaga wykonania następują-
cych prac przygotowawczych: 
- wydzielenie terenu budowy i zabezpieczenie jego przed dostępem osób nieupoważnio-
nych, 
- zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanego 
budynku w sposób bezszkodowy dla funkcjonowania szkoły, 
- wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni ochronę mienia na przejętym terenie 
budowy, 
- Zamawiający wskaże ewentualne miejsca bezpiecznego składowania materiałów i wyro-
bów budowlanych oraz odpadów, 
- Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, 
- odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
- wykonawca ponosi odpowiedzialność za organizację robót budowlanych, zabezpieczenie 
interesów osób trzecich, warunków bezpieczeństwa pracy i ppoż., 
 
5.1.2 Wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wszystkie wykonane roboty będą musiały być zgodne z opracowanym programem fun-
kcjonalno-użytkowym. Wszelkie odstępstwa i jego zmiany wynikajace ze specyfiki prowa-
dzonych prac muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznał się z materia-
łami przygotowanymi i udostępnionymi przez Zamawiającego, dotyczącymi zakresu robót. 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie prace konieczne do 
wykonania wynikające z wyżej wymienionych czynności. 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, 
normami, atestami, aprobatami technicznymi i certyfikatami, a także instrukcjami produ-
centów wykorzystywanych materiałów i montowanych urządzeń. 
 
5.1.3 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów, materiałów budowlanych i urządzeń. 
Materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia użyte do przeprowadzenia robót remonto-
wych powinny być  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 
10 ustawy Prawo Budowlane ze szczególnym uwzględnieniem ich stosowania w obiektach 
oświatowych. 
Wszystkie materiały i urządzenia planowane do zastosowania i wykorzystania w trakcie 
realizacji planowanych robót wymagają obustronnej akceptacji przez Wykonawcę i 
Zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy 
akceptacji materiałów lub urządzeń jeżeli nie będą odpowiadały mu kolorystycznie, nie 
będą pasowały pod względem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiałów lub 
urządzeń, jak również jeżeli Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do 
źródła ich uzyskania, ich jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki lub renomy 
producenta. 
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5.1.4 Ogólna charakterystyka robót budowlanych planowanych do wykonania w obiekcie. 
Zakres prac budowlano-instalacyjnych przewiduje częściową ingerencję w układ 
konstrukcyjny obiektu i obejmować będzie: 
- wyrównanie ścian i ich pomalowanie, 
- pomalowanie sufitu, 
- zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych w pom. nr 1.24 i nr 1.25, 
- wykonanie otworu przejścia pomiędzy korytarzami części budynku w poziomie parteru 
(pom. nr 1.2 i 1.26), 
- wykonanie nowego otworu drzwiowego na parterze w pom. administracyjnym nr 1.24,  
- wykonanie nowego otworu drzwiowego w pom. korytarza nr 0.4 w poziomie piwnic, 
- remont posadzek, 
- rozbiórka krat i siatek boksów szatniowych i w ich miejscu ustawienie indywidualnych 
szafek szkolnych, 
- skucie starych okładzin ściennych w pom. wc i łazienek oraz wykonanie nowych okładzin 
z glazury, 
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
- remont instalacji elektrycznej, 
 
5.2. Rozwiązania materiałowe 
Podane poniżej przykładowe propozycje rozwiązań materiałowych określają minimalne 
wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia. 
 
5.3 Wytyczne w zakresie rozwiązań architektoniczno-budowlanych i wykończenia wnętrz 
(odpowiednio do oznaczeń na rysunkach w części graficznej). 
5.3.1. Rozbiórki elementów budowlanych: 
- fragmenty murów wewnętrznych w miejscu wykonywania otworów drzwiowych, 
- konstrukcja stalowa boksów szatniowych. 
5.3.2. Posadzki: 
- posadzki istniejące o podbudowie drewnianej przewidziane do wymiany należy rozebrać, 
w ich miejsce zaprojektowano na pozostawionym podłożu betonowym wykonanie nowej 
izolacji poziomej z 1x folii polietylenowej, ułożenie warstwy wyrównawczej ze styropianu 
gr. min. 2 cm, wylanie gładzi cem. gr. 4 cm na warstwie poślizgowej z foli polietylenowej 
oraz ułożenie okładziny z gresu (klasa ścieralności V, klasa antypoślizgowości R10). 
5.3.3. Ściany wewnętrzne: 
- wykucie nowych otworów drzwiowych wraz z wykonaniem nadproży monolitycznych, 
- zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych; zamurowania należy wykonać z materiału, 
z którego wykonane są ściany istniejące, 
- uzupełnienie tynków w miejscu zamurowań i nowych nadproży, ubytków w miejscu 
skuwanych starych okładzin i usuwanych farb, 
- okładziny z płytek ceramicznych: 
a/ pomieszczenia umywalni i wc: 
• istniejące stare okładziny o zróżnicowanej wysokości od 1,4 m do 2,15 m przeznacza się 
do skucia; w ich miejsce należy ułożyć nowe po uprzednim przygotowaniu podłoża tj. 
zerwaniu farby, usunięciu fragmentów uszkodzonych, ponownym wyrównaniu i 
zagruntowaniu; wysokość nowych okładzin zaprojektowano do ok. 2,05 m i 2,15 m (na 
ściankach wydzielenia kabin wc i pryszniców), 
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b/ izby lekcyjne - przy istniejących umywalkach: 
• projektuje się "fartuchy" z glazury o wymiarach min. 1,6x1,6 m symetrycznie ułożonej od 
krawędzi umywalek na podłożu przygotowanych analogicznie jak w poz. "a",     
- malowanie: 
a/ lamperie - we wszystkich pomieszczeniach izb lekcyjnych i w towarzyszących im 
pomieszczeniach, na korytarzach, w salach gimnastycznych o wysokości 1,60 m, po 
uprzednim usunięciu starych warstw farby metodą opalania lub szlifierkami kątowymi 
dwukrotne malowane farbami wodorozcienczalnymi na gruncie z dwukrotnym 
przeszlifowaniem; w pomieszczeniach piwnicznych w miejscach zawilgoconych, zasolo-
nych i zagrzybionych należy przed malowaniem skuć porażone fragmenty tynku, wykonać 
osuszenie i zagruntowanie środkami ochronnymi murów i po wykonaniu nowego tynku 
uzupełnić malowanie, 
b/ ściany ponad lamperiami i okładzinami oraz sufity  - we wszystkich pomieszczeniach 
dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu 
podłoża, 
Uwaga! Kolorystykę farb oraz wzory płytek należy ustalić w porozumieniu z Inwestorem. 
c/ wyposażenie ruchome - indywidualne szafki szkolne o wymiarach 30x50x180 cm 
ustawione w miejscu rozbieranych boksów szatniowych w ilości szt. 276 , wykonane z 
blachy grubości 0,6 –1,5 mm, malowanej farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi), zamykane zamkiem krzywkowym. 
Szafki powinny być wyposażone w półkę górną i dolną na książki i przybory szkolne, wie-
szaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe.  
 
5.4 Wytyczne w zakresie instalacji sanitarnych 
5.4.1.  Wymiana  zimnej wody użytkowej i instalacji hydrantowej ( wymiana ciepłej wody w 
ramach termomodernizacji obiektu)  
Wraz ze zmianą źródła ciepła przygotowania ciepłej wody użytkowej niezbędne będą do 
wykonania  prace instalacyjne. 
Wymiana istniejących rurociągów wody zimnej ( wraz z wymianą rurociągów ciepłej wody  
i cyrkulacji). Instalacja wodna  jest w złym stanie technicznym . Instalację zimnej  wody 
użytkowej należy wykonać z rur z tworzywa sztucznego. Wyposażenie łazienek : 
pozostaje bez zmian ( po dokonaniu wizji lokalnej zakwalifikować do wymiany  biały 
montaż)  lub należy dostawić pisuary lub umywalki  ( zgodnie z załącznikami graficznymi). 
Dodatkowo w celu zabezpieczenia obiektu pod względem ppoż. należy wymienić 
instalacje hydrantową w zakresie skrzynek hydrantowych lub je przenieść po uzgodnieniu 
z rzeczoznawcą ppoż. 
 
5.4.2.  Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej 
Ze względu na zły stan techniczny pionów  kanalizacji sanitarnej należy zdemontować istn. 
piony żeliwne i wykonać nowe z rur PVC wraz z podejściami do urządzeń sanitarnych we 
wszystkich łazienkach i salach lekcyjnych. 
 
5.4.3.  Montaż  wentylatorów łazienkowych 
Ze względu na trudności w wymianie  powietrza wentylacyjnego należy we wszystkich 
łazienkach zamontować wentylatory łazienkowe uruchamiane czujnikami ruchu  
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5.4.4. Uszczelnienia p.poż. 
Przejścia instalacyjne przez strefy oddzielenia pożarowego należy uszczelniać stosując 
systemowe, certyfikowane uszczelnienia o odporności ogniowej odpowiadającej odpor-
ności ogniowej danego oddzielenia pożarowego. Montażu dokonywać przestrzegając 
zaleceń dostawcy systemu. Po wykonaniu uszczelnień należy umieścić przy nich tabliczki 
oznaczeniowe użytego środka lub rodzaju przejścia . 
 
5.5. Wytyczne w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej 
5.5.1 Założenia ogólne 
Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
dotyczy wymagań dla rozwiązań instalacyjnych dla remontu budynku gimnazjum Zespo-łu 
Szkół Samorządowych w m. Nowogród.  
Dokumentacja projektowa (projekty budowlane, projekty techniczne, wykonawcze, kosz-
torysy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowla-
nych) należy wykonać z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm. 
Instalacje i urządzenia elektryczne i teletechniczne powinny zapewniać: 
• dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do 
odbiorników, stosownie do potrzeb użytkowych; 
• ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i 
atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami; 
• ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu oraz przed 
szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. 
Rozwiązania instalacyjne muszę uwzględniać opracowania innych branż, opracowania 
specjalistyczne, wytyczne ochrony przeciwpożarowej, scenariusz korzystania z obiektu, co 
pozwoli na prawidłowe i racjonalne zaprojektowanie systemów instalacyjnych. 
Instalacje i urządzenia elektryczne i teletechniczne należy projektować z uwzględnieniem 
materiałów i rozwiązań technologicznych o wysokiej jakości, trwałości, łatwych w 
utrzymaniu i konserwacji. 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz 
spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i ppoż. 
W projekcie należy uwzględnić wykorzystanie ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań 
obniżających koszty eksploatacyjne obiektu: zastosowanie niskoenergetycznych 
(wysokowydajnych) rozwiązań oświetlenia, technologii wykorzystujących odnawialne 
źródła energii (np. systemy fotowoltaiczne). 
Instalacje i urządzenia elektryczne i teletechniczne należy projektować aby zapewniać 
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzy-
stnego oddziaływania oraz zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z budynku. In-
stalacje należy zaprojektować i wykonać w jak największym stopniu jako inteligentne, 
dostosowując do charakteru pomieszczeń iw zależności od obecności i ilości użytkowni-
ków. 
Projekty techniczne, wykonawcze muszą zawierać wytyczne eksploatacyjne, pozwalające 
w sposób właściwy i zgodny z zamierzeniem projektantów, korzystać z wyposażenia 
technicznego obiektu w zakresie instalacyjnym. W części obliczeniowej projektów konie-
czne jest przedstawienie przyjętych metod i szczegółowych schematów obliczeniowych,  
 



program funkcjonalno-użytkowy remontu budynku szkolnego  
Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie 

Z a p r a s z a m  d o  w s p ó ł p r a c y .  K r ó t k i e  t e r m i n y ,  s o l i d n e  w y k o n a n i e  
14 

 
danych wyjściowych, założeń i uzyskanych wyników, pozwalających na weryfikację i 
ewentualną późniejszą optymalizację na etapie eksploatacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. 
W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien 
wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym, który jako jedyny jest upoważniony do wpro-
wadzania zmian. 
Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Zamawiają-
cego. 
 
5.5.2. Instalacje elektryczne  
5.5.2.1. Zasilanie elektroenergetyczne budynku 
Budynek zasilany jest (zasilanie podstawowe) z istniejącej linii nn i złącza kablowego 
zabudowane-go na ścianie zewnętrznej budynku. Nie przewiduje się zasilania rezerwo-
wego obiektu (odrębną linią elektroenergetyczną lub z zastosowaniem generatora prą-
dotwórczego). 
Obiekt zasilany jest na napięciu 0,4kV z mocą przyłączeniową 40 kW. Na etapie proje- 
ktowania ustalić dokładną moc przyłączeniową, zweryfikować istniejącą umowę przyłą-
czeniową i ewentualnie wystąpić do PGE Dystrybucja SA z wnioskiem o wydanie wa-
runków technicznych dla wzrostu mocy umownej. Stosować się do wymagań zawartych w 
w/w warunkach technicznych. W uzgodnieniu z PGE Dystrybucja należy przebudować 
układ pomiarowy i „wynieść” go na zewnątrz budynku obok złącza kablowego. 
Zasilanie elektroenergetyczne wykonać od  złącza kablowego  do przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu (zabudowanego na ścianie zewnętrznej ) i dalej do rozdzielnicy głównej 
nn-0,4kV, mieszczącej się w wiatrołapie przy drzwiach wejściowych. 
Przy złączu kablowym  - na ścianie zewnętrznej budynku zabudować przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu - rozłącznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym - całość w obudowie 
izolacyjnej, zamykanej drzwiczkami na klucz, obudowa wykonana z tworzywa odpornego 
na działania czynników atmosferycznych, stopień szczelności min. IP44, odporność na 
uderzenia IK10. 
Od w/w przeciwpożarowego wyłącznika prądu do rozdzielnicy głównej obiektu, linię 
zasilającą prowadzić w rurze/rurach ochronnych. Wszelkie przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać z zastosowaniem przepustów wodo- i gazo-szczelnych. 
 
5.5.2.2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
Zgodnie z przepisami w obiekcie należy wykonać przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który 
powinien umożliwić wyłączenie zasilania wszystkich obwodów w obiekcie, poza zasilaniem 
instalacji i odbiorów związanych z ochroną przeciwpożarową obiektu (np. instalacja oddy-
miania, instalacja SSP, podnoszenie ciśnienia wody w hydrantach, itp.). 
Na ścianie zewnętrznej obiektu zabudować rozłącznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrosto-
wym, umożliwiającym zdalne wyłączenie (wg punktu wcześniejszego).W pobliżu wejść 
głównych do budynku zainstalować przyciski sterownicze przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu, oznaczyć wyraźnie czerwoną tabliczką - PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIK 
PRĄDU. 
Wszystkie odbiory związane z ochroną przeciwpożarową należy zasilić sprzed głównego 
wyłącznika prądu. 
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5.5.2.3. Rozdzielnica główna 
W obiekcie zaprojektować wymianę rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej w wiatrołapie  
- za drzwiami wejściowymi do budynku. Rozdzielnicę należy wykonać w oparciu o typowe 
obudowy rozdzielni energetycznych do zabudowy wnękowej. W rozdzielnicy przewidzieć 
minimum 35% rezerwy miejsca pod zabudowę dodatkowych aparatów w przyszłości. 
Rozdzielnia RG powinna być wyposażona między innymi w : 
• ochronę przeciwprzepięciową, 
• wyłącznik główny prądu, 
• zabezpieczenia obwodów zasilających rozdzielnie piętrowe, 
• zabezpieczenia obwodów zasilających z rozdzielni RG, 
Przewody oraz części będące pod napięciem (także przewody neutralne i ochronne) po-
winny być maskowane i niedostępne dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny być 
opisane, by umożliwić łatwą identyfikację obwodów przez użytkownika. 
 
5.5.2.4. Rozdzielnice strefowe 
Lokalizacje strefowych rozdzielnic elektrycznych należy określić na etapie projektowania. 
Należy wykorzystać wnęki istniejących rozdzielni (w których rozdzielnie należy zdemon-
tować) lub zaproponować nowe lokalizacje pozwalające na optymalny rozkład obciążeń i 
optymalne odległości od zasilanych urządzeń. W rozdzielnicach strefowych zabudowane 
będą rozłączniki główne, ochronniki przeciwprzepięciowe, lampki kontrolne, wyłączniki 
nadmiarowo - prądowe, wyłączniki różnicowoprądowe, aparaty sterujące i sygnalizacyjne. 
Rozdzielnice o różnym przeznaczeniu należy wykonać i dobrać odpowiednio do wymagań 
urządzeń zainstalowanych w budynku z uwzględnieniem odpowiedniej separacji poszcze-
gólnych obwodów zasilanych przez właściwe WLZ-ty. Rozdzielnice należy wykonać za 
pomocą obudów metalowych lub wykonanych z tworzywa sztucznego, jako podtynkowe 
lub nadtynkowe, modułowe, w obudowach zamykanych drzwiczkami na klucz, zachowując 
właściwy stopień szczelności. Dla pomieszczeń wilgotnych stopień szczelności min. IP44. 
Przewody oraz części będące pod napięciem (także przewody neutralne i ochronne) po-
winny być maskowane i niedostępne dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny być 
opisane, by umożliwić łatwą identyfikację obwodów przez użytkownika. 
W rozdzielnicach pozostawić ok. 35% wolnego miejsca – na ewentualną rozbudowę. 
 
5.5.2.5. Zasilanie gwarantowane - UPS 
Dla newralgicznych odbiorów, wymagających bezprzerwowego zasilania (np. szafa 
serwerowa, odbiory komputerowe, CCTV itp.), należy zaprojektować system centralnego 
zasilania awaryjnego UPS o mocy dobranej do urządzeń zasilanych z UPS.  
UPS należy umieścić w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora. Pomieszczenie to 
powinna być klimatyzowane i należy utrzymywać w nim temperaturę 20°C i 40% 
wilgotności. 
Czas podtrzymania powinien wynosić min. 15min. przy pełnym obciążeniu. UPS powinien 
posiadać możliwość ciągłego monitoringu „on-line” parametrów prądu wejściowego jak i 
wyjściowego np. (napięcie, natężenie, częstotliwość).  
Wykonać przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla UPS-a. 
 
5.5.2.6. Wewnętrzne linie zasilające (WLZ), okablowanie 
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Z rozdzielnicy głównej RG należy wyprowadzić wewnętrzne linie zasilające WLZ i 
doprowadzić do poszczególnych rozdzielnic strefowych i odbiorników dużej mocy. 
W instalacjach stosować kable i przewody z żyłami miedzianymi. 
W instalacjach zasilających 230/400V stosować przewody o izolacji 450/750V, kable o 
izolacji 0,6/1,0kV.W instalacjach zewnętrznych stosować kable o izolacji 0,6/1,0kV. 
Kable i inne przewody instalowane na stałe w budynku powinny spełniać wymagania ze 
względu na klasę reakcji na ogień, zgodnie z PN-EN 13501-6 i N SEP-E-007:2017-09.W 
doborze okablowania wykonawca powinien korzystać z klasyfikacji kabli i przewodów 
CPR. 
W projekcie zamieścić obliczenia doboru wewnętrznych linii zasilających, obliczenia 
spadków napięć oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
 
5.5.2.7. Zasilanie urządzeń ochrony p.poż. 
Dla zasilania urządzeń ochrony ppoż. wykonać wydzieloną rozdzielnicę RPPOŻ (jeżeli 
zajdzie taka konieczność – decyzja na etapie projektowania), zabudowaną przy rozdzielni 
głównej.  Rozdzielnicę należy je wykonywać w obudowie ognioochronnej EI90. Obudowa 
winny posiadać odpowiednie oświadczenia producenta, certyfikaty dot. spełnienia wyma-
gań bezpieczeństwa ognioochronnego RPPOŻ zasilana będzie sprzed 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu kablem niepalnym o odporności ogniowej 90min. 
Przewody i kable wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterow-
ania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość 
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia 
i działania urządzenia. 
Zastosować kable i systemy nośne kabli (koryta, drabiny, uchwyty, kotwy) o odporności 
ogniowej 90min. Trasy te prowadzić ponad trasami innych instalacji. 
 
5.5.2.8. Uszczelnienia ppoż. 
Przejścia instalacyjne przez strefy oddzielenia pożarowego należy uszczelniać stosując 
systemowe, certyfikowane uszczelnienia o odporności ogniowej odpowiadającej odpor-
ności ogniowej danego oddzielenia pożarowego. Montażu dokonywać przestrzegając 
zaleceń dostawcy systemu. Po wykonaniu uszczelnień należy umieścić przy nich tabliczki 
oznaczeniowe użytego środka. 
 
5.5.2.9. Oświetlenie (wymiana oświetlenia wg odrębnego opracowania) 
Skoordynować prace przy wymianie opraw wg odrębnego opracowania z pracami 
remontowymi w gimnazjum. 
Stosować energooszczędne oprawy oświetleniowe, wyposażone w źródła światła LED. 
Oprawy oświetleniowe powinny być produkowane na terenie UE, posiadać odpowiednie 
certyfikaty i dopuszczenia. Stosować oprawy z gwarancję producenta - min. 5 lat. 
 
5.5.2.9.1. Oświetlenie zewnętrzne i iluminacja obiektu (opcjonalnie) 
Oświetlenie zewnętrzne powinno składać się z opraw oświetlających teren zewnętrzny, 
parkingi, drogi dojazdowe i elementy iluminacji obiektu. Zasilanie oświetlenia zewnę-
trznego wykonać z szafki oświetlenia zewnętrznego usytuowanej w RG. 
Oświetlenie zewnętrzne wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Projekt oświetlenia 
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zewnętrznego wraz z kartami katalogowymi opraw i wynikami obliczeń przedstawić 
Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
Oświetlenie zewnętrzne załączane będzie poprzez sterownik astronomiczny. 
Oświetlenie terenu zewnętrznego zaprojektować z zastosowaniem masztów i słupów 
stalowych, ocynkowanych. We wnękach słupów i masztów zainstalować typowe izolacyjne 
tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe do kabli 5-żyłowych. Projektowane słupy i maszty 
instalować na typowych fundamentach prefabrykowanych zalecanych przez producenta 
słupów. W rowie kablowym 25 cm od kabla, ułożyć uziom taśmowy FeZn25x4mm, do 
którego podłączyć wszystkie słupy, Ruz ≤ 10 Ω. 
Na słupach montować oprawy oświetleniowe LED. Oprawy powinny charakteryzować się 
minimalnymi wymaganiami: 
• zasilacz umożliwiający przystosowanie oprawy do redukcji mocy i strumienia światła – 
poziomy i czasy przyciemniania do uzgodnienia, 
• obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium, 
• obudowa powinna stanowić integralną część elementu chłodzenia, 
• oprawa wyposażona w zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu się oprawy, 
• klasa odporności na zanieczyszczenia i wilgoć – IP 65, 
• klasa odporności na uderzenia – IK 07, 
• klasa ochrony przeciwporażeniowej – II, 
• zabezpieczenie przepięciowe do 10kV, 
• skuteczność świetlna – min. 120 lm/W, 
• trwałość systemu min. 80.000 h dla L80B10, 
• współczynnik oddawania barw – min. Ra 70, 
• temperatura barwowa – 4000K, 
• deklaracja zgodności CE, 
• certyfikat ENEC dla opraw oświetlających strefy komunikacyjne, parkingi itp. 
Dla budynku przewidzieć iluminację z oprawami LED / LED RGB. Instalacja / oprawy 
muszą posiadać możliwość programowania scenariuszy podświetlenia obiektu. Oprawy 
LED RGB powinny umożliwiać podświetlenie obiektu w dowolnych barwach. Projekt 
iluminacji przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
 
5.5.2.9.2. Oświetlenie podstawowe 
Oświetlenie zaprojektować zgodnie z normą PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie, Oświe-
tlenie miejsc pracy część 1: Miejsca pracy we wnętrzach, normą PN-EN 12193: 2019 
Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie oraz wymaganiami związków sportowych. 
Oprawy oświetlenia podstawowego dobrać uwzględniając charakter pomieszczeń oraz 
warunki środowiskowe pracy. Stosować oprawy o barwie światła 4000K oraz 3000K. 
Stosować oprawy o właściwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelności. 
W pomieszczeniach wymagającej skupienia wzroku (np. sale lekcyjne, pom. biurowe) lub 
pracy z monitorami komputerowymi stosować oprawy zapewniające niski stopień olśnienia 
UGR≤19. 
Projekt oświetlenia wraz z kartami katalogowymi opraw i obliczeniami przedstawić do 
akceptacji przez Zamawiającego. 
 
5.5.2.9.3. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 
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W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze względu na 
bezpieczeństwo ludzi, miejscach zgodnie z obowiązującymi normami wykonać oświetlenie 
awaryjne i ewakuacyjne. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zrealizować zgodnie z wyma-
ganiami obowiązujących norm, m.in: PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie 
awaryjne., PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zrealizować z zastosowaniem opraw z 
wbudowanym źródłem zasilania pozwalającym na działanie oprawy min. 1 godz. po zaniku 
napięcia.  
Należy wykonać odpowiednie oświetlenie bezpieczeństwa gwarantujące, po zaniku głów-
nego zasilania, bezpieczne zakończenie prac. 
System zapewni stałą widoczność znaków ewakuacyjnych przez cały okres pracy oprawy, 
zarówno przy włączonym oświetleniu podstawowym jak iw pomieszczeniach zadymionych. 
Zastosowane oprawy winny mieś aktualne dopuszczenia CNBOP. 
 
5.5.2.10. Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, zasilanie urządzeń 
wyposażenia budynku 
W obiekcie należy wykonać instalację gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 
dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do charakteru i zagospodarowania poszcze-
gólnych pomieszczeń oraz wymagań Zamawiającego. W pomieszczeniach biurowych, 
salach komputerowych itp. dla każdego stanowiska komputerowego przewidzieć montaż 
punktu elektryczno-logicznego (PEL), zawierające minimum 3 gniazda 230V zwykłe, 2 
gniazda 230V dedykowane (zasilane poprzez UPS) i minimum 2 gniazda LAN RJ-45. 
Obwody gniazd 230/400 V zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo prądowymi i wyłą-
cznikami różnicowoprądowymi o prądzie różnicowym 30mA. 
Obwody gniazd dedykowanych 230V zabezpieczyć należy wyłącznikami różnicowo-
prądowymi z członem nadmiarowo-prądowym, prąd różnicowy 30mA, wyłączniki typu A 
(czułe na prąd sinusoidalny i wyprostowany pulsacyjny). 
Stosować przewody z żyłami miedzianymi, w izolacji z normą N SEP-E-007:2017-09. 
Przewody prowadzić między gniazdami bez stosowania puszek pośrednich. Poszczególne 
gniazda muszą być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację obwodów 
we właściwych rozdzielnicach piętrowych. 
W pomieszczeniach należy montować: 
• gniazda ogólnego przeznaczenia na wysokości 0,3 m od wykończonej posadzki, 
• gniazda w pomieszczenia toalet na wysokości 1,2 m od wykończonej posadzki, 
• gniazda w pomieszczeniach technicznych na wysokości 1,2m od wykończonej posadzki. 
Wykonać zasilanie urządzeń wyposażenia budynku. Szczegóły ustalić na podstawie i w 
koordynacji z projektantami branżowymi. 
 
5.5.2.11. Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochronę przeciwporażeniową zrealizować zgodnie z PN-HD 60364-4-41Instalacje elektry-
czne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpora-
żeniowa. 
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zastosować samoczynne 
wyłączenie zasilania z zastosowaniem rozłączników bezpiecznikowych z wkładkami topi-
kowymi, wyłączników kompaktowych (z członem magneto-termicznym), samoczynnych  
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wyłączników nadmiarowo – prądowych oraz wyłączników różnicowo-prądowych w insta-
lacjach odbiorczych. 
Sieć zasilająca pracować będzie w układzie TN-C. Instalacje odbiorcze projektować w 
układzie sieci TN-S. Rozdział punku PEN na PE i N wykonać na głównej szynie wyrów-
nawczej, zlokalizowanej w rozdzielnicy głównej. Punkt rozdziału uziemić. Zapewnić re-
zystancję uziemienia min. 10Ω. 
 
5.5.2.12. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Główną szynę wyrównawczą wykonać w pobliżu rozdzielnicy głównej. Szynę przyłączyć 
do uziomu Istniejącego, a w razie złych pomiarów wykonać uziom szpilkowy. 
W obiekcie zaprojektować miejscowe szyny wyrównawcze, wybrane miejscowe szyny 
przyłączyć do uziomu istniejącego. 
W pomieszczeniach technicznych i kuchennych wykonać miejscową szynę wyrównawczą 
w postaci bednarki StCu25x4mm, układanej na wspornikach ściennych, naokoło pomiesz-
czenia, na wys. ok. 30cm od wykończonej posadzki. 
Połączeniami wyrównawczymi należy objąć: 
• szyny PE rozdzielnic, 
• wszystkie metalowe obudowy urządzeń, urządzeń technologicznych, 
• wszelkie metalowe rury (np. instalacji wod-kan., grzewcze, itp.);, 
• metalowe elementy przewodów i urządzeń wentylacji, klimatyzacji, 
• wszelkie metalowe części konstrukcje obce, jeżeli są dostępne podczas normalnego 
użytkowania. 
Połączenia przewodów wyrównawczych wykonywać jako skręcane, rozłączenie 
przewodów jedynie z zastosowaniem odpowiednich narzędzi. Połączenia przewodów 
wyrównawczych powinny być dostępne w celu przeprowadzania badań i kontroli. 
Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w instalacji wyrównania potencjałów 
powinny być wykonane w sposób pewny i trwały (pod względem mechanicznym i elektry-
cznym), chronione przed korozją. Połączenia na styku FeZn / Cu wykonywać z zastoso-
waniem przekładek mosiężnych. 
 
5.5.2.13. Instalacja odgromowa i przepięciowa 
Wykonać strefową koncepcja ochrony odgromowej i przepięciowej (LPZ). Ogólne zasady 
tworzenia strefowej ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) w 
obiekcie budowlanym zawarto normie PN-EN 62305-4. 
Przestrzeń chroniona powinna być podzielona na strefy ochrony odgromowej (LPZ) w celu 
wyznaczenia przestrzeni o różnej intensywności LEMP i ustalenia punktów połączeń na 
granicy stref. 
W każdej w wyodrębnionych stref określone powinny być dopuszczalne wartości parame-
trów charakteryzujących: 
impulsowe pole elektromagnetyczne, 
• przepięcie i przetężenia jakie mogą dochodzić do urządzeń pracujących wewnątrz danej 
strefy. 
Do celów ochrony wykorzystać ograniczniki przepięć instalowane w instalacjach elektrycz-
nych. 
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Instalację odgromową i uziemienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy: 
PN-EN 62305 Ochrona odgromowa. Dobór klasy LPS wykonać na podstawie analizy 
ryzyka. Protokół z przeprowadzenia analizy oraz dobór klasy LPS załączyć do projektu. 
Na dachu budynku wykonać siatkę zwodów poziomych niskich z drutu FeZnØ8mm. 
Wielkość oczek siatki zwodów zgodnie z dobraną klasą LPS. Zwody układać na 
uchwytach dachowych. Dokładny rodzaj wsporników dachowych ustalić na budowie, 
dostosowując do wytycznych przyjętego producenta systemu pokrycia dachowego. 
Zachować wymagania warunków gwarancyjnych producenta pokrycia. 
W przypadku stosowania pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej grubości ≥ 0,5mm 
dopuszcza się wykorzystanie takiego pokrycia jako zwód poziomy niski. 
Wszystkie występujące na dachu urządzenia elektryczne, anteny itp. chronić poprzez 
umieszczenie ich w strefie ochronnej zwodów pionowych (iglic), których wysokość należy 
dobrać na podstawie klasy ochrony LPS oraz wysokości poszczególnych urządzeń, należy 
zachować odstępy izolacyjne zgodne z obowiązującymi normami. 
Wszystkie obróbki blacharskie, elementy metalowe znajdujące się na stałe na dachu, a nie 
wchodzące do wnętrza budynku przyłączyć do siatki zwodów. Jako przewody odpro-
wadzające wykorzystać stalowe słupy konstrukcyjne, słupy żelbetowe lub przewody odpro-
wadzające wykonać z drutu FeZnØ8mm. Przewody odprowadzające przyłączyć do 
uziomu poprzez złącza kontrolne. 
Jako uziom budynku wykorzystać istniejący uziom otokowy. Wykonać pomiary rezystancji 
uziemieni, w razie złych wyników dodatkowo zastosować uziom szpilkowy. 
Rezystancja uziemienia dla instalacji odgromowej nie powinna przekraczać 10 Ω. 
Wszystkie połączenia instalacji odgromowej i uziemienia wykonane bezpośrednio w ziemi 
lub zalewane betonem wykonać jako spawane. 
Uwaga. Instalacja odgromowa istniejąca. Należy sprawdzić poprawność wykonania 
instalacji, wykonać pomiar i  w razie stwierdzenia uszkodzeń lub przy złych 
wynikach pomiarów należy wykonać (poprawić) instalację zgodnie z powyższymi 
wytycznymi. Przy ewentualnym wykonani ocieplenia budynku instalację prowadzić 
w rurkach niepalnych w warstwie ocieplenia budynku. 
 
5.5.2.14. Instalacja fotowoltaiczna PV 
Obiekt przystosować do zainstalowania instalacji fotowoltaicznej z maksymalnym 
możliwym do tego celu wykorzystaniem dachu. 
Konstrukcję budynku przystosować do obciążeń związanych z zabudową na dachu paneli 
fotowoltaicznych. 
W dokumentacji projektowej przewidzieć miejsca rezerwowe dla zainstalowania 
inwerterów PV , rezerwę miejsca dla przeprowadzenia okablowania oraz zaprojektować i 
wykonać odpowiednią ilość przepustów instalacyjnych na dach. 
Należy ująć zakresie również te roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione w 
programie funkcjonalno-użytkowym, lecz są ważne i niezbędne dla poprawnego funkcjo-
nowania instalacji, jak również dla spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dzia-
łania. 
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie instalacji 
paneli fotowoltaicznych na dachu budynku (należy maksymalnie wykorzystać przestrzeń 
połaci dachowej. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykona-
nia dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, w tym:  
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• Projektów budowlano-wykonawczych w branżach: 
- Konstrukcyjnej, 
- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
• wykonania prac budowlano montażowych na podstawie zatwierdzonej przez 
Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w punkcie a), 
• uzyskanie pozwolenia na budowę – jeżeli takie jest wymagane, 
• uzyskania pozwolenia na użytkowanie – jeżeli takie jest wymagane,  
• ustalenie warunków wpięcia do sieci energetycznej,  
• wpięcie instalacji do sieci energetycznej. 
W celu sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji, należy wykonać wszelkie 
niezbędne i wymagane inwentaryzacje uzgodnienia oraz ekspertyzy. Należy opracować 
ekspertyzę lub orzeczenie techniczne, które będzie miało na celu sprawdzenie wszystkich 
istotnych elementów konstrukcyjnych na dodatkowe obciążenia, które zostaną wywołane 
przez dobudowane instalacje PV na budynku. Projekty budowlano-wykonawcze należy 
wykonać w oparciu o obowiązujące normy oraz o aktualne rozporządzenie Ministra Infra-
struktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie. Osoby wykonujące projekty powinny posiadać uprawnienia budowlane do proje-
ktowania bez ograniczeń w następujących specjalnościach: 
- konstrukcyjno-budowlanej, 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
Wymagania stawiane dokumentacji projektowej: 
• projekt powinien zawierać schematy i rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania 
instalacji elektrycznej modułów fotowoltaicznych PV zlokalizowanych na dachu budynku, 
• należy zastosować moduły monokrystaliczne płaskie o sprawności min. 15,5 % i 
standardowej gwarancji utraty wydajności na minimum10 lat pracy, 
• kierunek i kąt nachylenia modułów powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną 
pracę układu i uzyskanie możliwie największej ilości energii od nasłonecznienia, przy 
dostępnej powierzchni dachu, 
• ilość paneli fotowoltaicznych. 
• moc pojedynczego panelu –min 305 Wp, 
• zaprojektowany układ powinien zapewniać pomiar energii elektrycznej wyprodukowanej 
wraz z możliwością zdalnego podglądu przez przeglądarkę internetową, 
• konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne powinna być konstrukcją dedykowaną 
pod proponowane panele fotowoltaiczne, 
• zacienienie jednego panelu nie może wpływać na pracę pozostałych. 
Osoby nadzoru, które będą uczestniczyć w wykonywaniu prac budowlano-montażowych 
powinny posiadać wymagane kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji 
wykonawczych w budownictwie w następujących specjalnościach: 
• konstrukcyjno-budowlanej wraz z posiadaniem uprawnień do pełnienia samodzielnych 
funkcji w budownictwie, 
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
Przewidywane prace budowlane: 
• wykonanie konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, 
• wykonanie przekuć przez stropy dla okablowania instalacji elektrycznych, 
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• wykonanie bruzd w ścianach dla okablowania instalacji elektrycznych wraz z ich 
zaprawieniem, 
• wykonanie okablowania instalacji elektrycznej. 
Przepisy prawne. 
Prace projektowe oraz realizację zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami prawa, w szczególności: 
1.rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1422), 
2.ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., 
poz. 2164), 
3.rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1129), 
4.ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), 
5.rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), 
6.ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa(t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 ze 
 
5.5.3 Instalacje teletechniczne  
5.5.3.1. Okablowanie teletechniczne w budynku 
Kable i przewody instalacji teletechnicznych instalowane na stałe w budynku powinny 
spełniać wymagania ze względu na klasę reakcji na ogień, zgodnie z PN-EN 13501-6 i N 
SEP-E-007:2017-09. 
W doborze okablowania wykonawca powinien korzystać z klasyfikacji kabli i przewodów 
CPR. 
Zabrania się prowadzenia instalacji teletechnicznych we wspólnych przestrzeniach z insta-
lacjami elektrycznymi. Przewody i kable instalacji teletechnicznych należy układać w odpo-
wiedniej odległości od pozostałych instalacji będących w pobliżu oraz od pola elektroma-
gnetycznego i innych zakłóceń wytwarzanych podczas pracy tych instalacji. 
Kable i przewody prowadzić: 
• w przestrzeni sufitu podwieszanego - na uchwytach natynkowych, 
• zejścia z przestrzeni sufitu podwieszanego do gniazd, osprzętu itp. wykonać podtynkowo 
lub w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo, 
• w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego - podtynkowo lub w rurach elektroinstala-
cyjnych podtynkowo, 
Przewody i kable wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowa-
nia urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość 
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia 
i działania urządzenia. 
Zastosowane będą kable i systemy nośne kabli (uchwyty, kotwy) o odporności ogniowej 
90 min. Trasy te będą prowadzone ponad trasami innych instalacji. 
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Przejścia instalacyjne przez strefy oddzielenia pożarowego należy uszczelniać stosując 
systemowe, certyfikowane uszczelnienia o odporności ogniowej odpowiadającej odpor-
ności ogniowej danego oddzielenia pożarowego. Montażu dokonywać przestrzegając za-
leceń dostawcy systemu. Po wykonaniu uszczelnień należy umieścić przy nich tabliczki 
oznaczeniowe użytego środka. 
 
5.5.3.2. Okablowanie teleinformatyczne 
System okablowania teleinformatycznego powinien zapewnić niezawodną i wydajną war-
stwę fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parame-
trów transmisyjnych dla działania dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu 
spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić: 
• okablowanie szkieletowe - światłowodowe i miedziane, 
• okablowanie poziome - miedziane przewyższające wymagania kategorii 6A (klasy EA), 
• certyfikaty wydane przez międzynarodowe, renomowane niezależne laboratoria badaw-
cze (Delta lub GHMT) potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, 
aktualnymi normami okablowania strukturalnego 
• certyfikaty potwierdzające zgodność z normami w zakresie testu całego łącza oraz 
niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45), 
• w celu idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą 
pochodzić od jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo, 
•należy zaprojektować renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, 
ale i w innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Należy za-
stosować przetestowany system, którego producent ma, co najmniej 15-letnie doświad-
czenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego działalności w całym tym 
okresie musi obejmować produkcję okablowania miedzianego (kabli skrętkowych, paneli 
19”, złączy RJ45), światłowodowego oraz szaf dystrybucyjnych 19”, 
• producent okablowania strukturalnego musi posiadać wdrożony system zapewniania 
jakości ISO 9001:2000 od co najmniej 5 lat, poświadczony odpowiednim certyfikatem, 
• producent okablowania strukturalnego musi posiadać aktualny certyfikat zgodności z 
normą ISO 14001:2004 dotyczący: projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozwiązań w 
zakresie zarządzania informacją i przesyłem danych, które umożliwiają właścicielom 
infrastruktury na efektywne planowanie, zakupy, wdrożenia, zabezpieczenie i zarządzanie 
ich własną infrastrukturą warstwy fizycznej przez cały okres eksploatacji, 
• wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego oferowane przez producen-
ta muszą spełniać dyrektywę RoSH, 
• producent okablowania musi objąć system bezpłatną, 25-letnią systemową gwarancją 
niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane i światłowodowe w zakresie 
łącza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, złącza, kable krosowe i przyłączeniowe). 
Gwarancja musi być trójstronną umowa podpisana pomiędzy Użytkownikiem, Wykonawcą 
okablowania oraz Producentem, 
Końcowe punkty logiczne (gniazda RJ45) umieścić w pomieszczeniach: 
• biura, 
• pomieszczenia nauczycieli, 
• sale komputerowe 
• sala konferencyjna 
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• inne pomieszczenia wskazane przez inwestora. 
W pomieszczeniach wymienionych pomieszczeniach dla każdego stanowiska kompute-
rowego przewidzieć montaż punktu elektryczno-logicznego (PEL), zawierające minimum 3 
gniazda 230V zwykłe, 2 gniazda 230V dedykowane (zasilane poprzez centralny UPS) i 
minimum 2 gniazda LAN RJ-45. Ilość gniazd w pomieszczeniach przyjąć zgodnie z normą 
PN-EN 50173, PN-EN 50174. 
Sieć bezprzewodowa (WiFi) oparta na urządzeniach dostępowych powinna swoim 
zakresem objąć wszystkie strefy obiektu. 
Serwery dobrać do ilości użytkowników, przewidywanego do zainstalowania na nich 
oprogramowania oraz ilości przechowywanych danych. 
Projekt instalacji wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, m.in: 
• PN-EN 50173 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego, 
• PN-EN 50174 Technika informatyczna - Instalacja okablowania, 
• PN-EN 50346 Technika informatyczna - Instalacja okablowania. Badanie  zainstalowa-
nego okablowania. 
Projekt wstępny okablowania teleinformatycznego przedłożyć Zamawiającemu do wery-
fikacji. 
 
5.5.3.3. System monitoringu CCTV 
System monitoringu CCTV na terenie obiektu powinien spełniać funkcje ochronne i 
kontrolne. 
Budynek powinien zostać wyposażony w system monitoringu wizyjnego w technologii IP. 
Podstawowa funkcja monitoringu ma zapewniać podgląd bieżący oraz rejestrację nagrań z 
kamer. 
System należy zaprojektować pod względem bezpieczeństwa osób przebywających w 
poszczególnych strefach obiektu jak i terenie zewnętrznym zgodnie z rozporządzeniem 
ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 10 stycznia 2011r w sprawie sposobu 
utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. 2011 nr 16 poz. 73). 
Za pomocą kamer telewizyjnych i monitorów kontrolnych osoby funkcyjne będą miały 
przegląd aktualnej sytuacji na terenie obiektu. 
System powinien zawierać kamery stałe jak i obrotowe z zasilaniem PoE. Zaleca się 
wykorzystanie kamer o rozdzielczości minimalnej 4 Mpix z wyjściem audio. System 
monitoringu CCTV należy zaprojektować jako sieć kamer podłączonych do serwera IP w 
topologii gwiazdy. 
Rozmieszczenie kamer rozplanować tak, aby swoim zasięgiem obejmowały bez 
„martwego pola” wg wskazań Inwestora. 
System monitoringu CCTV należy zaprojektować w wydzielonej szafie teletechnicznej w 
pomieszczeniu sekretariatu. Szafę teletechniczną 19” należy wyposażyć w urządzenia do 
obsługi systemu takie jak: patchpanele, switche PoE, Serwer CCTV, monitor 24”, UPS, 
zasilacze dla kamer obrotowych, oraz dodatkowe wyposażenie szafy tj. wentylatory, listwy 
zasilające. 
Wszystkie połączenia urządzeń aktywnych systemu należy wykonać w technologii 
światłowodowej. 
Rejestrator wyposażyć w dyski twarde hot-swap w konfiguracji macierzy dyskowej RAID 
oraz dodatkowy redundantny serwer nagrań, umożliwiające zapis i przechowywanie 
materiału wideo i audio przez 30 dni przy 25kl/s w rozdzielczości 1280x720.W celu  
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archiwizacji nagrań, rejestrator wyposażyć również w nagrywarkę DVD. Oprogramowanie 
musi zapewniać brak dodatkowych opłat licencyjnych. Rejestrator musi posiadać możli-
wość integracji z systemem wizualizacji. 
Należy przewidzieć min. 2 stacje obsługi systemu CCTV, które zostaną wyposażone w 
stacje poglądową, po 2 monitory LED minimum 32” z certyfikatem pracy 24/7 oraz klawia-
turę sterującą kamerami obrotowymi. Stacje umieścić w pomieszczeniu sekretariatu i dy-
rekcji. Dodatkowo podgląd z kamer powinien być dostępny na dowolnym komputerze 
przyłączonym do budynkowej sieci LAN oraz poprzez sieć Internet – podgląd z kamer 
możliwy po uzyskaniu uprawnienia do dostępu. 
Projekt wstępny systemu CCTV z doborem i rozmieszczeniem elementów systemu przed-
łożyć Zamawiającemu do weryfikacji. 
 
5.5.3.4. System SSWiN 
Budynek wyposażyć w System Sygnalizacji Włamania i Napadu. Jako ogólną zasadę na-
leży przyjąć ochronę obszarów, przez które może być wykonane wtargnięcie do obiektu z 
zewnątrz oraz do kluczowych dla użytkownika pomieszczeń. 
Ochroną należy objąć następujące obszary: 
• korytarze, 
• drzwi wejściowe, 
• pomieszczenia z oknami zewnętrznymi, 
System powinien być wykonany przede wszystkim w postaci kontaktronów umieszczonych 
w drzwiach wejściowych do obiektu oraz wybranych pomieszczeń, czujników ruchu dla 
każdego pomieszczenia w obrębie kondygnacji przylegającej do terenu. Dodatkowo dla 
punktów w którym obsługa może zostać zaatakowana, należy przewidzieć przycisk napa-
dowy uruchamiający tzw. alarm cichy. Należy przewidzieć podział systemu na kilka 
podstref. 
Centralę zaprojektować w pomieszczeniu technicznym (serwerownia) i wyposażyć w 
moduł komunikacji np. GSM, który będzie informował odpowiednie służby o zagrożeniu. 
Centrala musi posiadać możliwość integracji z systemem wizualizacji. 
Projekt wstępny systemu SSWiN z doborem i rozmieszczeniem elementów systemu 
przedłożyć Zamawiającemu do weryfikacji. 
 
5.5.3.5. Instalacja do odbioru R-TV-SAT 
Należy przewidzieć dostarczenie sygnału R-TV-SAT z cyfrowej telewizji naziemnej i sate-
litarnej do odbiorników telewizyjnych zabudowanych w miejscach wskazanych przez In-
westora. 
Projekt wstępny instalacji R-TV-SAT przedłożyć Zamawiającemu do weryfikacji. 
 
5.5.3.6. Instalacja alarmowo-przyzywowa 
Wszystkie pomieszczenia WC, łazienki, przebieralnie, szatnie dedykowane dla osób 
niepełnosprawnych wyposażyć w system alarmowo-przyzywowy. 
System wykonać w oparciu o mikroprocesorowy system przywoławczy obejmujący: 
• centralki alarmowe z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, na których wskazywane są 
wszystkie zdarzenia zachodzące w systemie, 
• przycisk sznurkowy, 
• przycisk przywoławczy, 
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• przycisk przywoławczo-kasujący, 
• lampki sygnalizacyjne. 
Sygnał przywołania alarmowego doprowadzić do pomieszczenia stałej obsługi (np. rece-
pcja, punkt medyczny). 
Projekt wstępny instalacji alarmowo-przyzywowej przedłożyć Zamawiającemu do weryfi-
kacji. 
 
5.5.3.7. System nagłośnienia audio 
Na korytarzach oraz w pomieszczeniach sal lekcyjnych należy wykonać systemy nagłoś-
nienia audio. Sale lekcyjne wyposażyć w indywidualne systemy audio (każda sala lekcyjna 
wyposażona w indywidualny system nagłośnienia). Projekt i wykonawstwo nagłośnienia 
audio powinien być wykonany przez specjalistów z zakresu elektroakustyki. 
Systemy nagłośnienia powinien zapewniać: 
• równomierne i dokładne pokrycie dźwiękiem nagłaśnianego obszaru – pomieszczenia 
powinny być nagłośnione tak, aby w każdym miejscu tych lokalizacji, dźwięk był wyraźny, 
o takim samym natężeniu i takiej samej „barwie”, 
• właściwy rozkład ciśnienia akustycznego: w każdym miejscu sali, gdzie pożądane jest 
nagłośnienie, dźwięk powinien mieć możliwie tą samą głośność +/- w wartościach okreś-
lonych w projekcie, 
• mowa powinna być zrozumiała i wyraźna, nagłośnienie powinno być tak zaprojektowane, 
aby przy ograniczonej adaptacji akustycznej unikać niekorzystnych odbić fal akustycznych, 
które zniekształcają dźwięk, w tym również mowę, 
• możliwość podłączenia kilku źródeł dźwięku: mikrofony, odtwarzacze audio CD, 
MP3/telefon/laptop, 
• prosty, intuicyjny i efektywny system sterowania systemem przeznaczony dla użytkowni-
ka nie posiadającego wiedzy z zakresu elektroakustyki. 
System nagłośnienia powinien być zainstalowany w obiekcie w sposób bezpieczny i 
trwały, tak aby aktywność uczniów nie spowodowała uszkodzenia sprzętu lub jego odpa-
dnięcia od powierzchni montażowej. Dlatego elementy elektroniczne, tj. wzmacniacze, 
mikser/matryca audio, zestawy bezprzewodowe, odtwarzacze audio powinny być zain-
stalowane w szafie teletechnicznej. 
Szafe teletechniczną audio należy wyposażyć w odpowiedni sprzęt audio, m.in. odtwarza-
cze multimedialne, mikrofony bezprzewodowe ręczne, odbiorniki mikrofonów bezprzewo-
dowych, kontrolery, wzmacniacze 
 
6. Dokumentacja budowy 
 
6.1 Dziennik budowy 
Planowany remont nie wymaga prowadzenia dziennika budowy. W celu udokmentowania 
prowadzonych prac należy założyć i prowadzić dziennik wewnętrzny, który będzie 
podstawowym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Osobą odpowiedzialną za prowadzeie i przechowanie dziennika budowy jest kierownik 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony  
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datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Dokumentami uzupełniajacymi prowadzone roboty będą:   
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- protokoły odbioru robót oraz protokoły z narad i ustaleń, 
Wszystkie dołaczone do dziennika dokument powinny być ponumerowane, opatrzone datą 
i podpisane przez kierownika robót oraz inspektora nadzoru.  
 
6.2 Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający określić stan faktycznego postępu każde-
go z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przy-
jętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 
 
6.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, powinny być gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
6.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w przygotowanym do tego 
celu miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych z wyłaczeniem osób 
upoważnionych. Zamawiający ma prawo wglądu do tych dokumentów na kazdym etapie 
budowy. 
 
6.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie. 
 
6.6 Odbiory 
Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czyn-
ności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 dni 
przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, 
oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o 
tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 
odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprze-
dniego, na swój koszt. 
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Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robót 
zanikających i ulegających zakryciu 3 dni od daty zgłoszenia. 
Z czynności odbioru kolejnych etapów prac i robót sporządza się protokoły, zawierające 
opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. 
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności od-
bioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, lub braków w wykonanych pracach, 
robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchy-
bień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu, Zamawiający ma prawo od-
mówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad. 
Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy 
do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzia-
nych w przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. 
Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, 
a także udostępni Zamawiającemu całość (o ile taka jest wymagana) dokumentacji powy-
konawczej. 
Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu 
czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Protokół odbioru 
podpisany przez Strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności 
odbioru. 
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwier-
dzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powo- 
du nie zakończenia robót, prac lub czynności lub nie zostały właściwie wykonane roboty, 
prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy 
też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych 
prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot 
odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu 
wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót 
jako wadliwych. 
Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwa- 
rancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o 
tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą 
zasady, jak dla odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować dokumenty potwierdzające, że wyroby i materiały budowlane  użyte do 
wykonania zamówienia szczególnie istotne dla bezpieczeństwa pożarowego i konstrukcji 
były dopuszczone do powszechnego albo jednostkowego obrotu i stosowania w 
budownictwie (tj. oznaczone były znakami CE,B). 
 
7 Podstawa płatności 
Podstawą płatności będzie faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru 
robót (częściowych i końcowego), Warunki rozliczenia wzajemnych zobowiązań 
finansowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostaną określone w umowie na 
wykonanie prac remontowych. 
Podstawą określenia wartości wynagrodzenia, o ile umowa nie stanowi inaczej, jest staw-
ka ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu ofertowego. 
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Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i 
badania składające się na jej wykonanie. Stawka jednostkowa powinna obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i transportu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz zabezpieczenia 
zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzier-
żawę placów, ekspertyzy, próby i sprawdzenia dotyczące wykonanych robót, ubezpie-
czenia, oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
8. Przepisy związane 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy – Prawo budowlane - Dz. U. poz. 1333 z dnia 3 sierpnia 2020 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 
2072), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 
690, Nr 33/03 poz. 270), 
- rozporządzenie RM  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r. z późn. zm. ) 
- Polskie normy i Normy Branżowe, 
- Aprobaty techniczne, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
 
III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinny być 
spełnione przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy – Prawo budowlane - Dz. U. poz. 1333 z dnia 3 sierpnia 2020 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Obwieszczenie 
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. RP z dn. 7 czerwca 2019 r., 
poz.1065) 
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- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. RP z dn. 11 września 2020 r., poz.1609) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Obwieszczenie Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. z 
24 września 2013 r., poz. 1129), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 
2004 r., Nr 249, poz. 2497), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1134), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 
1650 z późniejszymi zmianami), 
2. Dane informacyjne o nieruchomości, na której znajduje się obiekt: 
- właściciel nieruchomości: Gmina Nowogród – Urząd Miejski w Nowogrodzie, 18-414 
Nowogród, ul.Łomżyńska 41, 
- na terenie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
- Zamawiający nie jest w posiadaniu aktualnej mapy do celów projektowych,. 
- Inwestor jest w posiadaniu umów z odpowiednimi operatorami na dostawę mediów infra-
struktury technicznej, 
- planowana inwestycja nie leży w obszarze górniczym, nie leży w obszarze ,,Natura 
2000”, 
- zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Nowogród obiekt położony jest w strefie chronionego krajobrazu i poza strefami 
archeologicznymi, 
- przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowa-
niem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 
257, poz. 2573 z późn. zm.) – nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko, 
- obiekt położony jest na obszarze historycznego układu przestrzennego miasta 
Nowogród, wpisanego do rejestru zabytków: A-480 decyzją WKZ-5340-11/92 z dnia 
28.07.1992 r., który na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) podlega ochronie prawnej. 
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- obiekt położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i 
Doliny Dolnej Narwi,  
- dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery – brak. 
- pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości – brak. 
- Zamawiający informuje, iż jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U 2013 poz. 907 z późn. zm.), 
- Zamawiający dysponuje nieruchomością na cele budowlane, a ewentualne braki w tym 
zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
IV. ZAŁĄCZNIKI 
Część graficzna: 
- rys. nr A/1 - plan sytuacyjny 

- rys. nr A/2 - rzut piwnic 
- rys. nr A/3 - rzut parteru 
- rys. nr A/4 - rzut I piętra 
- rys. nr A/5 - rzut poddasza 
- rys. nr K1 - nadproża monolityczne 
- rys. nr K2 - nadproże stalowe N3 
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