

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Remont ul. Kościelnej, ul. 1-go Maja oraz ul. Majora Sikory w Nowogrodzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669967
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Łomżyńska, 41
- 1.4.2.) Miejscowość: Nowogród
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 18-414
- 1.4.4.) Województwo: podlaskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@nowogrod.com
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrod.com
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-157d8068-7176-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00322002
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-05-14

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00456112
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Tak
- 3.4.) Nazwa projektu lub programu:
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:
- Remont ul. Kościelnej, ul. 1-go Maja oraz ul. Majora Sikory w Nowogrodzie
- 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje remont ul. Kościelnej, ul. 1-go Maja oraz ul. Majora Sikory.

Zakres robót obejmuje:

- 1) ul. Kościelna o długości ok. 59,82 m.
- 2) ul. 1-go Maja na odcinku ok. 137,66 m.
- 3) ul. Majora Sikory o na odcinku ok. 58,10 m.

W ramach planowanej inwestycji planuje się wykonać roboty budowlane w zakresie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg gminnych, nawierzchni brukowej, krawężników i obrzeży betonowych oraz nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej, przebudowę nawierzchni dróg gminnych(roboty ziemne wykonanie podbudowy zasadniczej, wykonanie warstwy wiążącej, ścieralnej z betonu asfaltowego, poboczy). Budowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 92 m, 6 studni kanalizacyjnych oraz 8 wpustów ściekowych

1. ul. Kościelna (od km 0+003,90 do km 0+063,72) – przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej. Szerokość jezdni pozostaje zachowana. Planuje się budowę przykanalików które zostaną włączone do istniejącej studni kanalizacji deszczowej. Całość planowanych robót mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego.
2. ul. 1-go Maja (od km 0+000 do km 0+137,66) – przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminne oraz chodników i zjazdów przyległych do drogi, z wyjątkiem chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Majora Sikory. Szerokość jezdni pozostaje zachowana. Planuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę brakującego odcinka sieci wodociągowej. Całość planowanych robót mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego.
3. ul. Majora Sikory (od km 0+003,90 do km 0+062,00)- przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej oraz chodnika po lewej stronie i zjazdów w ciągu tego chodnika. Planuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej. Całość planowanych robót mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego.

Jezdnia:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niewiążącej z kruszywa- o gr. 22 cm,

Zjazdy:

- nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszyw o gr. 22 cm.

Chodniki:

- nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszyw o gr. 10 cm.

3.9.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

- 45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
- 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
- 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-13

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
35 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BIK - PROJEKT Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200089637

4.3.3.) Ulica: ul. Poligonowa 32

4.3.4.) Miejscowość: Łomża

4.3.5.) Kod pocztowy: 18-400

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1095339,51 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00499619/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-04-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Warunki pogodowe oraz znajdujące na terenie placu budowy niewybuchy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie uległ termin zakończenia realizacji robót do 29.12.2023

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiany, których nie można było przewidzieć spowodowane warunkami pogodowymi oraz znajdującymi na terenie placu budowy niewybuchami

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie uległ termin zakończenia realizacji robót na 30.04.2024r

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1095339,51 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy