

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
„Przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w  
Nowogrodzie – etap III”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA NOWOGRÓD

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 450669967

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Łomżyńska, 41

**1.5.2.) Miejscowość:** Nowogród

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 18-414

**1.5.4.) Województwo:** podlaskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL842 - Łomżyński

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@nowograd.com

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.nowograd.com

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-98d57fc3-6053-4e0c-b194-c975eab15b9c>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie – etap III”

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-98d57fc3-6053-4e0c-b194-c975eab15b9c

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00518580

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-09-26

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00063054/06/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.5 „Przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie – etap III”

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00475350

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

#### Część 1

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - „Przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie – etap III” - ul. Października.

Zakres robót obejmuje odcinek o długości 100,80m, w tym:

• Branża drogowa:

- roboty rozbiórkowe: istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, krawężników betonowych, obrzeży betonowych, nawierzchni chodnika z kostki betonowej na skrzyżowaniu z ul. Zamkową,
- przebudowę gruntowej nawierzchni drogi gminnej (roboty ziemne, wykonanie podbudowy zasadniczej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej),
- przebudowę gruntowej nawierzchni istniejących zjazdów na nawierzchnię z kostki betonowej,

• Branża sanitarna:

- wykonanie robót ziemnych,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 120,80 m,
- budowę wpustów deszczowych szt. 5 z przykanalikami o łącznej długości 14,7 m,
- zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas wykonywania robót ziemnych w trybie określonym przepisami art. 31 i art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Ł.5152.199.2024.II z dnia 07.08.2024. Koszty nadzoru archeologicznego, należy uwzględnić w cenie kontraktowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

##### 4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45232452-5 - Roboty odwadniające

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

4.5.5.) Wartość części: 323179,91 PLN

#### Część 2

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – „Przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie – etap III” – ul. Łomżyńska

Zakres robót obejmuje odcinek o długości 165,96m, w tym:

• Branża drogowa:

- roboty rozbiórkowe: istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, krawężników betonowych, obrzeży betonowych, nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej,
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej (roboty ziemne, wykonanie podbudowy zasadniczej, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego),
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej,
- przebudowę nawierzchni istniejących chodników z kostki betonowej,

• Branża sanitarna:

- wykonanie robót ziemnych,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 151,80 m,
- budowę wpustów deszczowych szt. 8 z przykanalikami o łącznej długości 33,70 m,
- zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas wykonywania robót ziemnych w trybie określonym przepisami art. 31 i art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z pozwoleniem

Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Ł.5152.200.2024.II z dnia 07.08.2024. Koszty nadzoru archeologicznego, należy uwzględnić w cenie kontraktowej.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45232452-5 - Roboty odwadniające

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

**4.5.5.) Wartość części:** 629787,13 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

### Część 1

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 399655,93 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 454247,73 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 399655,93 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

### Wykonawca

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Adrian Usługi Budowlano-Drogowe Adama Godlewski

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 200080493

**7.3.4) Miejscowość:** Żebry Kolonia

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 399655,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

## Część 2

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

### SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 864395,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 864395,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 864395,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

### SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

#### Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIK - PROJEKT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200089637

7.3.3) Ulica: ul. Meblowa 37

7.3.4) Miejscowość: Łomża

7.3.5) Kod pocztowy: 18-400

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

### SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 864395,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni